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GOVERNO DO ESTADO

RELATORIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

EDITAL: CONCORRENCIA PUBLICA N°02/2017.

OBJETO: Contratacao de parceria publico-privada, na modalidade de concesséo administrativa,
paraa construcao, operacdo e manutencéo de infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem,
incluindo servicos associados para o governo do estado do Piaui, conforme especificacdes
estabelecidas no edital e em seus anexos.

CRITERIO DE JULGAMENTO: melhor técnica combinada com menor valor da
contraprestacdo mensal maxima.

VALOR ESTIMADO: R$ 233.032.870,02 (duzentos e trinta e trés milhdes, trinta e dois mil,
oitocentos e setenta reais e dois centavos).

LICITANTES EM ANALISE: Consorcio Linkintel; Empresa Globaltask Tecnologia e Gesto
S/IA.

1. CONSIDERACOES INICIAIS

No dia 30 de outubro de 2017, foi realizada sess@o publica de licitacdo para recebimento
dos envelopes contendo os documentos de credenciamento, garantia de proposta, proposta
técnica, proposta econémica e habilitacdo, nos termos do item 13.1 do Edital de Concorréncia
Publica n® 02/2017 e Aviso de Adiamento publicado no DOE n° 193.

Compareceram a sessao dois licitantes, Consorcio Linkintel e Empresa Globaltask
Tecnologia e Gestdo S/A, passando a Comissdo a credenciar seus representantes e,
posteriormente, a abertura dos envelopes das propostas técnicas, que foram rubricadas pelas
licitantes e pela Comissdo na frente dos presentes, conforme descrito na Ata publicada no site
WWW.ppp.pi.gov.br . Em seguida, a sess@o foi suspensa para que a Comissédo pudesse melhor
analisar o conteudo das propostas abertas.

Nesse norte, o objetivo do presente relatorio é expor, ponto a ponto, a analise da Comissao
sobre as propostas técnicas apresentas, constando ao final a nota obtida por cada licitante.
Ressalta-se que a presente analise foi embasada pelas regras disposta no Edital e seus anexos e
contou com o apoio da Fundacédo Getulio Vargas.

2. CONSIDERACOES TECNICAS PARA A ANALISE
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Para efeito de andlise, foram considerados os termos do Edital e seus anexos, com especial

observéancia das disposi¢oes do Anexo V — Diretrizes para Elaboracéo e Julgamento das Propostas
Técnicas.

As licitantes coube a tarefa de apresentar em cada um dos itens de Demonstracio de
Conhecimento Técnicos (DC), Planos Técnicos (PT) e Capacitacdo e Experiéncia (CE) seus
conhecimentos técnicos sobre as solugdes tecnoldgicas, desafios e riscos associados ao projeto,
conforme disposto no item 2 do Anexo V do Edital.

A Comisséo, nos termos do item 3.3 e seus subitens constantes no Anexo V do Edital,
ficou a incumbéncia de verificar se as propostas comtemplaram cada um dos tépicos que
compdem os itens de DC, PT e CE, avaliando-os, individualmente, com os atributos “ATENDE”,
“ATENDE PARCIALMENTE “ou “NAO ATENDE”. Assim, cada um dos topicos recebeu: a)
pontuacdo maxima quando foi considerado completo, abordando todos os pontos relacionados a
ele; b) 50% da nota maxima (n) quando nédo foi considerado completo, ndo abordando todos os
aspectos inerentes a ele ou ndo efetuando um exame abrangente e detalhado da questdo; c) nota
ZERO quando néo foi apresentado, ou foi apresentado em completa desconformidade com os
aspectos inerentes a ele.

O célculo da Nota Técnica final (“NT”) foi feito considerando a soma aritmética das notas
(n) obtidas para cada um dos topicos dos itens de Demonstracdo de Conhecimento (DC), Plano
Técnico (PT) e Capacitagdo e Experiéncia (CE).

3. PONTUACAO E ANALISE DAS PROPOSTAS TECNICAS

31 - PONTUACAO DAS LICITANTES NA DEMONSTRACAO DE
CONHECIMENTO TECNICO DE CADA UM DOS SERVICOS

PONTUACAO
DEMONSTRACAO DE MAXIMA (n) - | CONSORCIO | GLOBALTASK
4, UTILIZADA | LINKINTEL
CONHECIMENTO TECNICO COMO
PARAMETRO
DC 1 — Demonstracdo de
Conhecimento 1: Conhecimento
Técnico sobre as  solucbes 02 01 02
tecnolégicas do Datacenter e
Centro de Controle e Operagdes.
DC 2 — Demonstracdo de
Conhecimento 2: Conhecimento
Teécnico sobre as solugdes para 03 1.5 03
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lancamento da Fibra  Otica
(Backbone e “Assinantes”).

DC 3 — Demonstracdo de
Conhecimento__3: Conhecimento

Técnico  sobre as  solucgdes
tecnolégicas do anel  Optico
DWDM.

02 01 02

DC 4 — Demonstracdo de
Conhecimento__4: Conhecimento

Técnico sobre as  solucdes 02 01 02
tecnoldgicas Metro Ethernet.

DC 5 — Demonstracdo de
Conhecimento_5: Conhecimento

Técnico sobre as  solucdes 02 01 02
tecnolégicas GPON.

DC 6 — Demonstracdo de
Conhecimento__6: Conhecimento

Técnico  sobre as  solucdes 01 0,5 01
tecnoldgicas do Servigo de Internet.

DC 7 -—Demonstracdo de
Conhecimento 7: Conhecimento

Técnico sobre as  solugcbes
tecnoldgicas da Rede Privada de 01 ZERO 01
Fibra Optica.

DC 8 — Demonstracdo de
Conhecimento 8: Conhecimento
Técnico sobre as  solucdes 01 01 01
tecnolodgicas do Servigo de VoIP.

DC 9 — Demonstracdo de
Conhecimento_9: Conhecimento

Teécnico sobre as  solucdes 01 ZERO 01
tecnoldgicas do Servico de Audio e
Video Conferéncia.
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DC 10 — Demonstracdo de
Conhecimento 10: Conhecimento

Técnico sobre as  solucdes 01 ZERO 01
tecnoldgicas do Servico de Estacdo
Meteoroldgica.

DC 11 — Demonstracdo de
Conhecimento 11: Conhecimento

Técnico sobre as  solucbes 01 ZERO 01
tecnoldgicas do Servico de Tele
Vigilancia.

DC 12 — Demonstracdo de
Conhecimento_12: Conhecimento

Técnico sobre as  solucdes 01 ZERO 01
tecnolégicas do  Servico de
Telemedicina.

DC 13 — Demonstracdo de
Conhecimento 13: Conhecimento

Técnico sobre as  solucdes 01 0,5 01
tecnolégicas do  Servico de
Wireless Publica.

DC 14 — Demonstracdo de
Conhecimento 14: Conhecimento

Técnico sobre as  solucbes 01 0,5 01
tecnolégicas do  Servico de
Wireless Rede Local.

DC 15 — Demonstracdo de
Conhecimento_15: Conhecimento

Técnico sobre as  solucdes 01 ZERO 01
tecnologicas do  Servico de
Outsourcing de Impressdao e
Digitalizacg&o.

DC 16 — Demonstracdo de
Conhecimento_16: Conhecimento
Técnico sobre as  solugdes

01 01 01
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tecnoldgicas do Servico de Solucao
Educacional.

DC 17 — Demonstracdo de
Conhecimento _17: Conhecimento

Técnico sobre as  solucBes 01 ZERO
tecnolégicas do  Servico de
Trunking.

o

1

DC 18 — Demonstracdo de
Conhecimento__18: Desafios e

Riscos associados ao Projeto. 03 ZERO 03

10TAL 26 PONTOS | 09 Pontos 26 Pontos

3.1.1. ANALISE DA PONTUACAO DO CONSORCIO LINKINTEL NA
DEMONSTRACAO DE CONHECIMENTO TECNICO

DC 01 - Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnoldaicas
do Datacenter e Centro de Controle e Operacdes:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos.
Contudo, quanto aos fatores criticos e premissas de sucesso, assim como as dificuldades e riscos
associados ao Projeto, embora apresentados, a licitante ndo efetuou exame abrangente da questao,
sendo detectado pela Comisséo: auséncia de Projeto Técnico da Sala Cofre e Centro de OperacGes
de Rede, ndo atendendo as especificacGes do item 8.3 do Termo de Referéncia; auséncia de
especificacdo detalhada do cabeamento; somente Datasheet do piso elevado, com vérios modelos
e ndo especificado qual deles serd utilizado; somente Datasheet do ar condicionados com Varios
modelos, porém sem especificar quais deles serdo usados nos ambientes de Datacenter e COR;
somente datasheet da Camera IP, sem especificacdo de quantitativo. Por esses motivos, a licitante
recebeu apenas 50% da nota maxima, nos moldes do item 3.3.4 do Anexo supracitado.

DC 02 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes para
lancamento da Fibra O tica (Back bone e “Assin an tes”):

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos 0s equipamentos envolvidos.
Contudo, quanto aos fatores criticos e premissas de sucesso, assim como as dificuldades e riscos
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associados ao Projeto, embora apresentados, a licitante ndo efetuou um exame abrangente da
questdo, abordando de forma superficial as técnicas de langamento, sem detalhamento. Por esses
motivos, a licitante recebeu apenas 50% da nota maxima, nos moldes do item 3.3.4 do Anexo
supracitado.

DC 03 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
do anel 6ptico DWDM:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos.
Contudo, quanto aos fatores criticos e premissas de sucesso, assim como as dificuldades e riscos
associados ao Projeto, embora apresentados, a licitante ndo efetuou um exame abrangente da
questdo, sendo detectado pela Comissdo: auséncia de um diagrama do backbone core e suas
respectivas redundancias; auséncia de especificacdo de capacidade throughput; auséncia do
quantitativo dos equipamentos DWDM. Por esses motivos, a licitante recebeu apenas 50% da
nota maxima, nos moldes do item 3.3.4 do Anexo supracitado.

DC 04 — Demonstracdo de Conhecimento 4: Conhecimento Técnico sobre as
solucdes tecnologicas Metro Ethernet:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos.
Contudo, quanto aos fatores criticos e premissas de sucesso, assim como as dificuldades e riscos
associados ao Projeto, embora apresentados, a licitante ndo efetuou um exame abrangente da
questdo, sendo detectado pela Comissdo: especificacdo somente da tecnologia Ethernet com
MPLS, e ainda assim de forma superficial, auséncia de uma topologia légica da rede MPLS;
auséncia de especificagdo do tipo de fibra para rede Metro Ehernet; auséncia da especificagdes
para interfaces de rede; auséncia de especificagcdo do quantitativo de equipamentos; auséncia de
referéncia ao throughput (capacidade maxima de trafego de dados) da rede Metro Ethernet. Por
esses motivos, a licitante recebeu apenas 50% da nota maxima, nos moldes do item 3.3.4 do
Anexo supracitado.

DC 05 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as soluc@es tecnolégicas
GPON:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos.
Contudo, quanto aos fatores criticos e premissas de sucesso, assim como as dificuldades e riscos
associados ao Projeto, embora apresentados, a licitante ndo efetuou um exame abrangente da
questdo, sendo detectado pela Comisséo: a descricdo da tecnologia GPON ndo contemplou um
diagrama da topologia a ser usada para as Unidades de Distribui¢cdo; ndo especificou qual dos
modelos de OLT presentes no Datasheet sera o utilizado; ndo especificou qual dos modelos de
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ONU presentes no Datasheet sera o utilizado. Por esses motivos, a licitante recebeu apenas 50%
da nota mé&xima, nos moldes do item 3.3.4 do Anexo supracitado.

DC 06 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnoldgicas
do Servico de Internet:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos.
Contudo, quanto aos fatores criticos e premissas de sucesso, assim como as dificuldades e riscos
associados ao Projeto, embora apresentados, a licitante ndo efetuou um exame abrangente da
questdo, sendo detectado pela Comisséo: auséncia de especificacdo das solugdes de controle e
seguranca (Firewall); falta de clareza ao abordar a quantidade do total de link de internet a ser
disponibilizado; auséncia de mencgéo aos protocolos de roteamento. Por esses motivos, a licitante
recebeu apenas 50% da nota maxima, nos moldes do item 3.3.4 do Anexo supracitado.

DC 07 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucBes tecnolégicas
da Rede Privada de Fibra Optica:

Tépico ndo cumprido pela licitante. Ndo foram apresentados os documentos pertinentes,
por isso a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V — Diretrizes para
Elaboracéo e Julgamento das Propostas Técnicas.

DC 08 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucBes tecnolégicas
do Servico de VolP:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 09 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
do Servico de Audio e Video Conferéncia:

Tdpico ndo cumprido pela licitante. Ndo foram apresentados os documentos pertinentes,
por isso a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V — Diretrizes para
Elaboracéo e Julgamento das Propostas Técnicas.

DC 10 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
do Servico de Estacdo Meteoroldgica:

Topico ndo cumprido pela licitante. Ndo foram apresentados os documentos pertinentes,
por isso a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V — Diretrizes para
Elaboracéo e Julgamento das Propostas Técnicas.

Governo do Estado do Piaui
Superintendéncia de Parcerias e Concessées — SUPARC
www.ppp.pi.gov.br / gestao@ppp.pi.gov.br 7


http://www.ppp.pi.gov.br/
mailto:gestao@ppp.pi.gov.br

o

PIAUI =

4
%
%
i s
3
I|
¢

) PARCERIA
, PUBLICO é %

PRIVADA

"

[ V<
Piaui
GOVERNO DO ESTADO

DC 11 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as soluc@es tecnolégicas
do Servico de Tele Vigilancia:

Tdpico ndo cumprido pela licitante. Ndo foram apresentados os documentos pertinentes,
por isso a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V — Diretrizes para
Elaboracéo e Julgamento das Propostas Técnicas.

DC 12 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as soluc@es tecnolégicas
do Servico de Telemedicina:

Tépico ndo cumprido pela licitante. Ndo foram apresentados os documentos pertinentes,
por isso a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V — Diretrizes para
Elaboracéo e Julgamento das Propostas Técnicas.

DC 13 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnolégicas
do Servico de Wireless Publica.

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos.
Contudo, quanto aos fatores criticos e premissas de sucesso, assim como as dificuldades e riscos
associados ao Projeto, embora apresentados, a licitante ndo efetuou um exame abrangente da
questdo, sendo detectado pela Comissao: auséncia de topologia de interligacdo com a rede GPON;
falta de especificacdo dos clientes que ficardo em uma vlan separada; auséncia da topologia l6gica
do ponto publico; auséncia de quantitativos de aps necessarios; somente o datasheet do capture
portal para acesso de internet Publica, sem especificacdo; auséncia de especificacdo dos Kits;
auséncia de especificacao dos kits de postes; auséncia de especificacdo dos kits SPDA. Por esses
motivos, a licitante recebeu apenas 50% da nota maxima, nos moldes do item 3.3.4 do Anexo
supracitado.

DC 14 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucBes tecnolégicas
do Servico de Wireless Rede L ocal:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos.
Contudo, quanto aos fatores criticos e premissas de sucesso, assim como as dificuldades e riscos
associados ao Projeto, embora apresentados, a licitante ndo efetuou um exame abrangente da
questdo, sendo detectado pela Comisséo: auséncia de especificacdo dos clientes que ficardo em
uma vlan separada; auséncia da topologia logica do ponto publico; auséncia de quantitativos de
APs necessarios; auséncia de especificacdo dos kits de postes; auséncia de especificacéo dos kits
SPDA. Por esses motivos, a licitante recebeu apenas 50% da nota maxima, nos moldes do item
3.3.4 do Anexo supracitado.
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DC 15 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnolégicas
do Servico de Qutsourcing de Impressdo e Digitalizacéo:

Tdpico ndo cumprido pela licitante. Ndo foram apresentados os documentos pertinentes,
por isso a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V — Diretrizes para
Elaboracéo e Julgamento das Propostas Técnicas.

DC 16 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnolégicas
do Servico de Solucdo Educacional:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 17 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucBes tecnolégicas
do Servico de Trunking:

Tépico ndo cumprido pela licitante. Ndo foram apresentados os documentos pertinentes,
por isso a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V — Diretrizes para
Elaboracéo e Julgamento das Propostas Técnicas.

DC 18 — Demonstracdo de Conhecimento sobre Desafios e Riscos associados ao
Projeto:

Embora apresentado, a licitante fugiu do tema, em completa desconformidade com os
aspectos inerentes ao topico em consideracao, recebendo nota ZERO, conforme item 3.3.5 do
Anexo V — Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das Propostas Técnicas.

Ademais, segundo o quadro intitulado como “backbone — fisico financeiro”, demonstrou
desembolsos no trimestre e acumulado, 0 que podera acarretar a sua desclassificacdo, caso 0s
mesmos valores sejam apresentados na proposta econémica, nos termos do item 13.3.4.3 do
Edital.

41.2. ANALISE DA PONTUACAO DA DEMONSTRACAO DE
CONHECIMENTO TECNICO DA GLOBALTASK

DC 01 - Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as soluc@es tecnolégicas
do Datacenter e Centro de Controle e Operacdes:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.
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DC 02 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucfes para
lan camen to da Fibra O tica (Back b one e “Assin an tes”):

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 03 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
do anel éptico DWDM:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 04 — Demonstracdo de Conhecimento 4: Conhecimento Técnico sobre as
solucdes tecnoldgicas Metro Ethernet:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, recebeu nota maxima, nos moldes do item 3.3.3 do Anexo
supracitado.

DC 05 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
GPON:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 06 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
do Servico de Internet:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos 0s equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.
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DC 07 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnoldgicas
da Rede Privada de Fibra Optica:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota méxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 08 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnoldgicas
do Servico de VolP:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 09 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucBes tecnolégicas
do Servico de Audio e Video Conferéncia:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 10 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
do Servico de Estacdo Meteoroldaica:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 11 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as soluc@es tecnolégicas
do Servico de Tele Vigilancia:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.
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DC 12 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnolégicas
do Servico de Telemedicina:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota méxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 13 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnolégicas
do Servico de Wireless Publica.

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 14 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
do Servico de Wireless Rede L ocal:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboragdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 15 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as soluc@es tecnolégicas
do Servico de Qutsourcing de Impressdo e Digitalizacdo:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboragdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 16 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as solucdes tecnologicas
do Servico de Solucdo Educacional:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboragdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.
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DC 17 — Demonstracdo de Conhecimento Técnico sobre as soluc@es tecnolégicas
do Servico de Trunking:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota méxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

DC 18 — Demonstracdo de Conhecimento sobre Desafios e Riscos associados ao
Projeto:

Referente ao item 2.1.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, foram apresentados folhetos de dados de todos os equipamentos envolvidos,
bem como os itens fatores criticos e premissas de sucesso, além das dificuldades e riscos
associados ao Projeto. Por esse motivo, a licitante recebeu nota maxima, nos moldes do item
3.3.3 do Anexo supracitado.

3.2— PONTUACAO DAS LICITANTES QUANTO AOS ASPECTOS GERAIS

SOBRE A PPP:
PONTUACAO
MAXIMA (n) | CONSORCIO | GLOBALTASK
ASPECTOS GERAIS SOBREA | UTILIZADA | LINKINTEL
—PPP COMO
— PARAMETRO
PT 1 — Plano Técnico 1: Politicas
e Estratégias na  Concessdo
Administrativa. 03 03 03
PT 2 — Plano Técnico 2: Politica
de Recursos Humanos. 02 02 02
05 pontos 05 pontos
TOTAL 05 PONTOS
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3.2.1. ANALISE DA PONTUACAO DO CONSORCIO LINKINTEL QUANTO
AOS ASPECTOS GERAIS SOBRE A PPP

PT 1 Plano Técnico 1: Politicas e Estratégias na Concessdo Administrativa

Referente ao item 2.2.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, o licitante apresentou de forma clara e detalhada suas politicas e estratégias,
atendendo aos requisitos minimos exigidos, recebendo nota maxima, nos moldes do item 3.3.3
do Anexo supracitado.

PT 2 — Plano Técnico 2: Politica de Recursos Humanos.

Referente ao item 2.2.2 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, o licitante apresentou de forma clara e detalhada seu plano para a implantacao
de um Sistema de uma politica de recursos humanos, atendendo aos requisitos minimos exigidos,
recebendo nota maxima, nos moldes do item 3.3.3 do Anexo supracitado.

3.2.2. ANALISE DA PONTUACAO DA GLOBALTASK QUANTO AOS
ASPECTOS GERAIS SOBRE A PPP

PT 1 Plano Teécnico 1: Politicas e Estratégias na Concessdo Administrativa

Referente ao item 2.2.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a licitante apresentou de forma clara e detalhada suas politicas e estratégias,
atendendo aos requisitos minimos exigidos, recebendo nota maxima, nos moldes do item 3.3.3
do Anexo supracitado.

PT 2 — Plano Técnico 2: Politica de Recursos Humanos.

Referente ao item 2.2.2 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a licitante apresentou de forma clara e detalhada seu plano para a implantacao
de um Sistema de uma politica de recursos humanos, atendendo aos requisitos minimos exigidos,
recebendo nota maxima, nos moldes do item 3.3.3 do Anexo supracitado.

3.3-PONTUACAO DAS LICITANTES QUANTO A FASE DE IMPLANTACAO

PONTUACAO
MAXIMA (n) — | CONSORCIO | GLOBALTASK
- UTILIZADA LINKITEL
EASE DE IMPLANTACAQO

FASE DE IMPLANTACAOQO COMO

PARAMETRO

PT 3 — Plano Técnico 3: Plano

Técnico de Execucéo das Obras. 07 3.5 07
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CE 1 — Capacitacdo e Experiéncia

1: Comprovacéo da Capacitacéo e

Experiéncia do Responsavel Técnico 04 08
< 08

na Execucdo das Obras.

PT 4 — Plano Técnico 4: Plano

Técnico de Instalagdes de 07 3,5 07

Equipamentos.

CE 2 — Capacitacdo e Experiéncia

2: Comprovacéo da Capacitacéo e

Experiéncia do Responséavel Técnico 08 ZERO 08

nas Instalacdes de Equipamentos.

TOTAL 30 PONTOS | 11 pontos 30 pontos

3.3.1. ANALISE DA PONTUACAO DO CONSORCIO LINKINTEL QUANTO A
FASE DE IMPLANTACAO

PT 3 — Plano Técnico 3: Plano Técnico de Execucdo das Obras.

Referente ao item 2.3.1 do Anexo V — Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas item, o Licitante apresentou de forma parcial a solucdo das obras para
atendimento a cada uma das cidades, 6rgdos estaduais e pracas que constitui a area do projeto,
havendo auséncia de carateristicas técnicas da rede de Backbone (item 10.1.1 do TR -
Caracteristicas Gerais da Solucdo DWDM); auséncia de carateristicas técnicas da rede de
Distribuic&o (item 11 e subitens do TR - BACKBONE DE DISTRIBUICAO — GPON); falta da
especificacdo dos equipamentos para rede DWDM (Backbone), bem como seus quantitativos;
falta de especificacdo do tipo e modelo da fibra dptica para as redes de Backbone e Distribui¢éo;
falta de topologia légica da rede Metro Ethenet, bem como auséncia do quantitativo dos
equipamentos utilizados. Por esses motivos, a licitante recebeu apenas 50% da nota maxima, nos
moldes do item 3.3.4 do Anexo supracitado.

Ademais, fez mencdo a valores econdmicos, que ndo poderdo constar na Proposta
Econdmica, sob pena de posterior desclassificagdo no certame, nos termos do item 13.3.4.3 do
Edital.

CE 1 - Capacitacdo e Experiéncia 1: Comprovacdo da Capacitacdo e Experiéncia
do Responsavel Técnico na Execucdo das Obras.

Referente ao item 2.3.2 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, embora o licitante tenha apresentado os profissionais para compor a equipe
técnica que coordenara e se responsabilizara pela execugédo das obras de Backbone, Datacenter,
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Centro de Controle e Operagbes, bem como das localidades ‘assinantes”, somente as
qualificacdes do Engenheiro especializado em Engenharia de Seguranca do Trabalho, com
registro ativo e valido junto ao CREA, se mostrou a contento, respeitando a regra da alinea “b”
do item supracitado. Para a funcdo de Gerente de Projeto, com atribuicGes e competéncia
especificadas nas alineas “a”, “a.1” e “a.2”, foram apresentados dois profissionais, ambos
engenheiros eletricistas, descumprindo a exigéncia editalicia que estipula que seja indicado
apenas um profissional para cada funcgéo, topico final do item 2.3.2. Ademais, os dois engenheiros
eletricistas ndo possuem qualificacdo nem experiéncia comprovada através de CATS registradas
no CREA para desempenhar a funcdo de Gerente de Projetos, ndo cumprindo na integralidade as
alineas “a”, “a.1” e “a.2”. Para a funcdo de Engenheiro Civil, com atribui¢cbes e competéncia
especificadas na alinea “c”, foi indicado um engenheiro eletricista, que ndo atende ao exigido para
a funcdo. Por esses motivos, a licitante recebeu apenas 50% da nota maxima, nos moldes do item
3.3.4 do Anexo V.

PT 4 — Plano Técnico 4: Plano Técnico de Instalacdes de Equipamentos.

Referente ao item 2.3.3 do Anexo V - Diretrizes para Elaboragdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, o licitante apresentou de forma parcial a solucdo da instalacdo dos
equipamentos para atendimento a cada uma das cidades, 6rgaos estaduais e pracas que constitui
a area do projeto, escolhendo o melhor modo, a tecnologia mais adequada e os melhores meios
para a execucgdo. Porém, ndo discorreu sobre instalacdo da tecnologia escolhida, configuracdes,
topologia, interoperabilidade, redundancias, protocolos envolvidos, especificacdes da sala cofre
e centro de operacdes de rede. Por esses motivos, a licitante recebeu apenas 50% da nota maxima,
nos moldes do item 3.3.4 do Anexo supracitado.

CE 2 — Capacitacdo e Experiéncia 2: Comprovacdo da Capacitacdo e Experiéncia
do Responsavel Técnico nas Instalacdes de Equipamentos.

Referente ao item 2.3.4 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas item, embora o licitante tenha apresentado os profissionais para compor a
equipe técnica que coordenard e se responsabilizara pelas instalagfes dos Equipamentos,
descumpriu a disposic¢do editalicia que exige que seja indicado apenas um profissional para cada
funcéo, topico final do item 2.3.4. Dessa forma, para a funcdo descrita nas alineas “a”, “a.1”,
“a.2”, “a.3”, “a.4” e “a.5” do item acima citado, o licitante indicou um engenheiro de computagéo
e um engenheiro de telecomunicacdo, nenhum deles possuindo CATS registradas no CREA que
comprovem experiéncia nas obras de Datacenter ou servidores, switches e rede logica, firewall,
rede de fibra Gtica e ponto de acesso Wi-Fi. Para a funcdo descrita na alinea “b”, indicou um
engenheiro de computagdo e um engenheiro eletricista, nenhum deles com certificagdo em
seguranca da informac&o. Por esses motivos, a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5
do Anexo V.
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3.3.2. ANALISE DA PONTUACAO DA GLOBALTASK QUANTO A FASE DE
IMPLANTACAO

PT 3 — Plano Técnico 3: Plano Técnico de Execucdo das Obras.

Referente ao item 2.3.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a Licitante apresentou de forma integral a solugdo das obras para atendimento
a cada uma das cidades, 6rgdos estaduais e pracas que constitui a area do projeto, escolhendo o
melhor modo, a tecnologia mais adequada e os melhores meios para a execugéo, bem como
discorrendo de forma minuciosas sobre as solugfes técnicas ofertadas, demonstrando a
viabilidade de execucdo, a eficiéncia, a funcionalidade e a operacionalidade, além da obediéncia
aos quesitos legais pertinentes. Também discorreu sobre as metas e resultados a serem alcancados
com a solucéo proposta. Por esses motivos recebeu nota maxima, nos moldes do item 3.3.3 do
Anexo supracitado.

CE 1 Capacitacdo e Experiéncia 1: Comprovacdo da Capacitacdo e Experiéncia
do Responsavel Técnico na Execucdo das Obras.

Referente ao item 2.3.2 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a licitante indicou satisfatoriamente a equipe técnica que coordenara e se
responsabilizara pela execucdo das obras de Backbone, Datacenter, Centro de Controle e
OperacOes, bem como das localidades “assinantes”, preenchendo os requisitos minimos exigidos
nas alineas “a”, “a.1”, “a.2”, “b” e “c”, acompanhados das Declara¢des dos profissionais de que
concordam com suas respectivas indicacdes. Por esse motivo recebeu nota méxima, nos moldes
do item 3.3.3 do Anexo V.

PT 4 — Plano Técnico 4: Plano Técnico de Instalacfes de Equipamentos.

Referente ao item 2.3.3 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a licitante apresentou de forma integral a solucdo da instalacdo dos
equipamentos para atendimento a cada uma das cidades, 6rgaos estaduais e pracas que constitui
a area do projeto, escolhendo o melhor modo, a tecnologia mais adequada e os melhores meios
para a execucdo, bem como discorrendo sobre as metas e resultados a serem alcancados com a
solucdo proposta. Por esse motivo recebeu nota méxima, nos moldes do item 3.3.3 do Anexo
supracitado.

CE 2 — Capacitacdo e Experiéncia 2: Comprovacao da Capacitacdo e Experiéncia
do Responsavel Técnico nas Instalacdes de Equipamentos.

Referente ao item 2.3.4 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a licitante indicou satisfatoriamente a equipe técnica que coordenara e se
responsabilizard pelas instalagdes dos Equipamentos, preenchendo os requisitos minimos
exigidos nas alineas “a”, “a.1”, “a.2”, “a.3”, “a.4”, “a.5” e “b”, acompanhados das Declaragdes
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dos profissionais de que concordam com suas respectivas indicacfes. Por esse motivo recebeu
nota méxima, nos moldes do item 3.3.3 do Anexo V.

3.4 — PONTUACAO DAS LICITANTES QUANTO A FASE DE PRESTACAO
DOS SERVICOS: OPERACAO E MANUTENCAO

- PONTUACAO
FASE DE PRESTACAOQO DE < ]
= MAXIMA (n) | CONSORCIO | GLOBALTASK
.
SERVICOS: OPERACAQE ) LINKINTEL

MANUTENCAQ

PT 5 — Plano Técnico 5: Plano
Técnico do Servico de Manutencgéo 07 3,5 3,5
do Parque Tecnoldgico.

CE 3 — Capacitacdo e Experiéncia
3: Comprovacéo da Capacitacéo e

Experiéncia do Responséavel Técnico 08 ZERO 08
na Manutencéo do Parque

Tecnologico.

PT 6 — Plano Técnico 6: Plano

Técnico da Operacdo dos Servicos 07 3.5 07

previstos no Termo de Referéncia.
CE 4 — Capacitacdo e Experiéncia
4: Comprovacéo da Capacitacéo e
Experiéncia do Responsavel Técnico 08 ZERO 08
da Operacgéo dos Servigos previstos
no Termo de Referéncia.

TOTAL 30 PONTOS 7 pontos 26,5 pontos

3.4.1. ANALISE DA PONTUACAO DO CONSORCIO LINKINTEL QUANTO A A
FASE DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO

PT 5 — Plano Técnico 5: Plano Tecnico do Servico de Manutencdo do Pargue

Conforme item 2.4.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracao e Julgamento das Propostas
Técnicas, o licitante apresentou de forma parcial o plano técnico para implantacdo de um sistema
de manutengdo do parque tecnoldgico envolvendo todos o0s equipamentos no ambito da
manutencao preventiva, corretiva e preditiva. Ndo mencionou os tipos de manutencéo e os SLA
(acordo de niveis de servicos). Assim, recebeu 50% da nota méxima, nos moldes do item 3.3.4
do anexo supracitado.

Governo do Estado do Piaui

Superintendéncia de Parcerias e Concessées — SUPARC
www.ppp.pi.gov.br / gestao@ppp.pi.gov.br 18


http://www.ppp.pi.gov.br/
mailto:gestao@ppp.pi.gov.br

} PARCERIA

RS oo §2is
Piaui

GOVERNO DO ESTADO

CE 3 — Capacitacéo e Experiéncia 3: Comprovacio da Capacitacdo e Experiéncia
do Responsavel Técnico na Manutencdo do Pargue Tecnologico.

Referente ao item 2.4.2 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, que dispde sobre a equipe técnica que coordenaré e se responsabilizara pelas
instalagBes dos Equipamentos, o licitante indicou dois profissionais para a funcéo da alinea “a”,
descumprindo a disposi¢do editalicia que exige que seja indicado apenas um profissional para
cada funcdo, tdpico final do item supracitado. Ainda, indicou um engenheiro eletricista,
inadequado para a funcdo que deve ser desempenhada por um engenheiro de computacdo ou de
telecomunicacdo, e um engenheiro de computacdo, mas sem CAT registrada no CREA que
comprove experiéncia de no minimo 02 (dois) anos em Engenharia de Redes. Por esses motivos,
a licitante recebeu nota ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V.

PT 6 — Plano Técnico 6: Plano Técnico da Operacdo dos Servicos previstos no
Termo de Referéncia.

Conforme item 2.4.3 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracao e Julgamento das Propostas
Técnicas, o licitante apresentou seu plano técnico para operacao 0s servicos previstos no Termo
de Referéncia de forma incompleta, atendendo apenas a alguns pontos, como a indicacdo dos
principais problemas que poderdo afetar a operacdo e plano de contingéncia, sem muito
aprofundamento. Por esse motivo recebeu 50% da nota maxima, nos moldes do item 3.3.4 do
anexo supracitado.

CE 4 — Capacitacdo e Experiéncia 4: Comprovacdo da Capacitacdo e Experiéncia

do Responsavel Técnico da Operacdo dos Servicos previstos no Termo de
Referéncia.

Referente ao item 2.4.4 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, que dispde sobre a equipe técnica responsavel pelo projeto, além de ter
indicado dois profissionais para a mesma funcdo, descrita na alinea “a” do item supracitado,
nenhum deles € engenheiro de computacéo ou engenheiro de telecomunicacédo, ndo possuindo 0s
requisitos necessarios para desempenhar a funcdo. Por esses motivos, a licitante recebeu nota
ZERO, conforme item 3.3.5 do Anexo V.

3.4.2. ANALISE DA PONTUACAO DA GLOBALTASK QUANTO A FASE DE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO

PT 5 — Plano Técnico 5: Plano Técnico do Servico de Manutencdo do Pargue

Referente ao item 2.4.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, no plano apresentado pela licitante, pagina 64, tabela 4 — SLA de atendimento
de solucdo do problema, foi verificado que o SLA demonstrado n&o atende (sendo superior) ao
tempo maximo aceito pelos indicadores de desempenho de tempo médio de resposta
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e tempo médio de solugdo para o objeto principal do projeto (servico de wireless pablica e
internet). Assim, recebeu 50% da nota maxima, nos moldes do item 3.3.4 do anexo supracitado.

CE 3 — Capacitacdo e Experiéncia 3: Comprovacdo da Capacitacdo e Experiéncia
do Responsavel Técnico na Manutencdo do Pargue Tecnologico.

Referente ao item 2.4.2 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a licitante apresentou de forma satisfatoria a equipe que coordenara e se
responsabilizard pela Manutencdo do Parque Tecnoldgico, com a necesséria capacitacdo e a
devida indicacdo do responsavel técnico, acompanhada da Declaracdo do profissional de que
concorda com sua indicacdo. Por esses motivos recebeu nota maxima, nos moldes do item 3.3.3
do Anexo supracitado.

PT 6 — Plano Técnico 6: Plano Técnico da Operacdo dos Servicos previstos no
Termo de Referéncia.

Conforme item 2.4.3 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracao e Julgamento das Propostas
Técnicas, a licitante apresentou de forma satisfatdria seu plano técnico para operacédo de todos 0s
servigos previstos no Termo de Referéncia de forma individual, obedecendo ao requisitos
minimos previstos no tépico em questdo. Por esse motivo recebeu nota maxima, nos moldes do
item 3.3.3 do Anexo supracitado.

CE 4 — Capacitacdo e Experiéncia 4: Comprovacao da Capacitacdo e Experiéncia
do Responsdvel Técnico da Operacdo dos Servicos previstos no Termo de

Referéncia.

Conforme item 2.4.4 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracao e Julgamento das Propostas
Técnicas, a licitante apresentou de forma integral a equipe responsavel pelo projeto, com a
necessaria capacitacdo e a devida indicacao do responsavel técnico, acompanhada da Declaracéo
do profissional de que concorda com sua indicacao. Por esses motivos recebeu nota maxima, nos
moldes do item 3.3.3 do Anexo supracitado.

35 — PONTUACAO DAS LICITANTES QUANTO AOS PLANOS DE
TRABALHO E CRONOGRAMA GERAL DAS OBRAS E SERVICOS

PONTUACAO
PLANOS DE TRABALHOE | MAXIMA (n) - | CONSORCIO | GLOBALTASK
CRONOGRAMA GERAL DAS | UTILIZADA | LINKINTEL
OBRAS E SERVICOS COMO
PARAMETRO

PT 7 — Plano Técnico 7: Plano de
Trabalho para Implantagdo dos

Servicos previstos no Termo de 07 ZERO 07
Referéncia.

Governo do Estado do Piaui
Superintendéncia de Parcerias e Concessées — SUPARC
www.ppp.pi.gov.br / gestao@ppp.pi.gov.br 20


http://www.ppp.pi.gov.br/
mailto:gestao@ppp.pi.gov.br

PIAUI =

4
%
%
i s
3
I|
¢

PRIVADA

"

) PARCERIA
, PUBLICO é %

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

PT 8 — Plano Técnico 8:
Cronograma Geral das Obras e

Servigos previstos no Termo de 02 02 02
Referéncia.

02 Pontos 09 Pontos
TOTAL 09 PONTOS

3.5.1 — ANALISE DA PONTUAGCAO DO CONSORCIO LINKINTEL QUANTO
AOS PLANOS DE TRABALHO E CRONOGRAMA GERAL DAS OBRAS E SERVICOS

PT 7 — Plano Técnico 7: Plano de Trabalho para Implantacdo dos Servicos
previstos no Termo de Referéncia.

Referente ao item 2.5.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, o licitante ndo apresentou o plano técnico para implanta¢do dos servicos,
detalhando as fases, responsabilidades, servigos ofertados e quantitativos envolvidos em cada
servico, assim como as atividades necessarias para garantir seu inicio. O que o licitante apresentou
foi conceitos académicos e genéricos, sem adentrar ao caso concreto, sobre gerenciamento da
integracdo, do escopo, dos custos, da qualidade, dos recursos humanos, da comunicacgdo, dos
riscos, das aquisicdes e das partes envolvidas em projetos. Por esse motivo recebeu nota ZERO,
conforme item 3.3.5 do Anexo supracitado.

PT 8 — Plano Técnico 8: Cronograma Geral das Obras e Servicos previstos no
Termo de Referéncia.

Referente ao item 2.5.2 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, o licitante apresentou de forma satisfatéria seu cronograma de execucao das
obras e, ainda, o cronograma de implantacdo geral de cada um dos servigos previstos no Termo
de Referéncia, observando as condi¢cGes minimas. Por isso, recebeu nota méaxima, nos moldes do
item 3.3.3 do Anexo supracitado.

352 - ANALISE DA PONTUACAO DOS PLANOS DE TRABALHO E
CRONOGRAMA GERAL DAS OBRAS E SERVICOS APRESENTADOS PELA
GLOBALTASK

PT 7 — Plano Técnico 7: Plano de Trabalho para Implantacdo dos Servicos
previstos no Termo de Referéncia.

Referente ao item 2.5.1 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a licitante apresentou de forma satisfatoria seu plano de implantagdo dos
servigos, com definicdo e detalhamento das fases, responsabilidades, servigos ofertados e
quantitativos envolvidos em cada servigo, bem como todas as atividades necessarias a garantir
seu inicio, recebendo nota maxima, nos moldes do item 3.3.3 do Anexo supracitado.
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PT 8 — Plano Técnico 8: Cronograma Geral das Obras e Servicos previstos no
Termo de Referéncia.

Referente ao item 2.5.2 do Anexo V - Diretrizes para Elaboracdo e Julgamento das
Propostas Técnicas, a licitante apresentou de forma satisfatoria seu cronograma de execucao das
obras e, ainda, o cronograma de implantacdo geral de cada um dos servicos previstos no Termo
de Referéncia, observando as condi¢Ges minimas. Por isso, recebeu nota méxima, nos moldes do
item 3.3.3 do Anexo supracitado.

4. QUADRO GERAL DA PONTUACAO MAXIMA ATRIBUIDA AS

LICITANTES
PONTUACAO PONTUACAO PONTUACAO
CRITERIOS MAXIMA (n) - MAXIMA (n) MAXIMA ()
UTILIZADA | ATRIBUIDA AO ATRIBUIDA
COMO CONSORCIO A GLOBALTASK
PARAMETRO LINKINTEL

DEMONSTRACAQ DE CONHECIMENTO TECNICO

DC 1 - Demonstracdo de
Conhecimento _1:  Conhecimento
Técnico sobre as solugdes tecnoldgicas 02 01 02
do Datacenter e Centro de Controle e
Operagoes.
DC 2 — Demonstracdo de
Conhecimento 2:  Conhecimento
Técnico sobre as solugbes para 03 1,5 03

lancamento da Fibra Otica (Backbone e
“Assinantes”).

DC 3 - Demonstracdo de
Conhecimento  3:  Conhecimento
Tecnico sobre as solugdes tecnoldgicas 02 01 02
do anel 6ptico DWDM.

DC 4 - Demonstracdo de
Conhecimento  4:  Conhecimento
Técnico sobre as solugbes tecnologicas 02 01 02
Metro Ethernet.

DC 5 — Demonstracdo _de
Conhecimento __5:  Conhecimento 02 01 02
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Técnico sobre as solucdes tecnoldgicas
GPON.

DC 6 — Demonstracdo de
Conhecimento  6:  Conhecimento
Técnico sobre as solucGes tecnoldgicas 01 0,5 01
do Servico de Internet.

DC 7 -Demonstracdo de
Conhecimento 7: Conhecimento
Técnico sobre as solugdes tecnoldgicas 01 ZERO 01
da Rede Privada de Fibra Optica.

DC 8 - Demonstracdo de
Conhecimento 8:  Conhecimento
Técnico sobre as solucbes tecnoldgicas 01 01 01
do Servico de VolP.

DC 9 - Demonstracdo de
Conhecimento  9:  Conhecimento
Técnico sobre as solugbes tecnoldgicas 01 ZERO 01
do Servico de Audio e Video
Conferéncia.

DC 10 — Demonstracdo de
Conhecimento 10: Conhecimento
Técnico sobre as solucbes tecnoldgicas 01 ZERO 01
do Servico de Estacdo Meteorologica.

DC 11 - Demonstracdo de
Conhecimento 11: Conhecimento
Técnico sobre as solucbes tecnoldgicas 01 ZERO 01
do Servico de Tele Vigilancia.

DC 12 - Demonstracdo de
Conhecimento 12:  Conhecimento
Técnico sobre as solugbes tecnoldgicas 01 ZERO 01
do Servico de Telemedicina.

DC 13 - Demonstracdo de
Conhecimento 13: Conhecimento
Técnico sobre as solugdes tecnoldgicas 01 0,5 01
do Servico de Wireless Publica.

DC 14 - Demonstracdo de
Conhecimento 14: Conhecimento
Técnico sobre as solugdes tecnoldgicas 01 0,5 01
do Servico de Wireless Rede Local.
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DC 15 — Demonstracdo de
Conhecimento ___15: Conhecimento

Técnico sobre as solucGes tecnoldgicas 01 ZERO 01
do Servico de Outsourcing de
Impresséo e Digitalizagéo.

DC 16 - Demonstracdo de
Conhecimento ___16: Conhecimento

Técnico sobre as solugdes tecnoldgicas 01 01 01
do Servico de Solucdo Educacional.

DC 17 - Demonstracdo de
Conhecimento 17: Conhecimento 01 ZERO 01

Técnico sobre as solucbes tecnoldgicas
do Servigo de Trunking.

DC 18 - Demonstracdo de
Conhecimento 18: Desafios e Riscos 03 ZERO 03
associados ao Projeto.

PT 1 Plano Técnico 1: Politicas e
Estratégias na Concesséo 03 03 03
Administrativa.

PT 2 — Plano Técnico 2: Politica de
Recursos Humanos. 02

02 02

PT 3 — Plano Técnico 3: Plano
Técnico de Execucéo das Obras.

CE 1 — Capacitacdo e Experiéncia 1:
Comprovacao da Capacitacao e 08
Experiéncia do Responséavel Técnico 04 08
na Execucdo das Obras.

PT 4 — Plano Técnico 4: Plano
Tecnico de Instalagdes de 07 3,5 07
Equipamentos.

CE 2 — Capacitacdo e Experiéncia 2:
Comprovacao da Capacitacao e 08
Experiéncia do Responsavel Técnico ZERO 08
nas Instalacdes de Equipamentos.
PT 5 — Plano Técnico 5: Plano

07 3,5 07

Tecnico do Servigo de Manutencdo do 07 3,5 3,5
Parque Tecnoldgico.
CE 3 — Capacitacdo e Experiéncia 3: 08

Comprovacao da Capacitacao e
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Experiéncia do Responsavel Técnico ZERO 08
na Manutencéo do Parque
Tecnologico.
PT 6 — Plano Técnico 6: Plano
Técnico da Operacdo dos Servicos 07 3,5 07

previstos no Termo de Referéncia.

CE 4 — Capacitacdo e Experiéncia 4:
Comprovacao da Capacitagdo e
Experiéncia do Responsavel Técnico 08 ZERO 08
da Operacdo dos Servigos previstos no
Termo de Referéncia.

PT 7 — Plano Técnico 7: Plano de
Trabalho para Implantacdo dos

Servicos previstos no Termo de 07 ZERO 07
Referéncia.
PT 8 — Plano Técnico 8: Cronograma
Geral das Obras e Servicos previstos 02 02 02
no Termo de Referéncia.

TOTAL 100 34 96,5

4.1 - RESUMO DO QUADRO GERAL DA PONTUACAO MAXIMA ATRIBUIDA AS
LICITANTES - NOTA TECNICA (NT)

PONTUACAO PONTUACAO PONTUACAO
. MAXIMA (n) - MAXIMA (n) MAXIMA (n)
CRITERIOS UTILIZADA | ATRIBUIDAAO | ATRIBUIDA
COMO CONSORCIO | A GLOBALTASK
- LINKINTEL
PARAMETRO
Demonstragéo de conhecimento
o 26 PONTOS 09 26
técnico
Aspectos gerais sobre a PPP 05 PONTOS 05 05
Fase de implantagéo 30 PONTOS 11 30
Fase de prestacdo de servigos: 30 PONTOS 7 26,5
operacgao e manutencao
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Planos de trabalho e cronograma 09 PONTOS 02 09

geral das obras e servigos

TOTAL 100 34 96,5

Diante do exposto e apds a analise das PROPOSTAS TECNICAS das LICITANTES, a
COMISSAO conclui que a LICITANTE com melhor nota técnica é a GLOBALTASK, com 96,5
pontos. Em segundo lugar estd 0o CONSORCIO LINKINTEL, com 34 pontos.

Por fim, quanto aos possiveis vicios da Garantia de Proposta do Consércio Linkintel,
apontados pela Globaltask na sessdo do dia 30 de outubro, a Comisséo procedeu a nova analise,
de forma detalhada, e confirmou que o citado documento se encontra em perfeita harmonia com
o disposto no Edital, acatando todos 0s seus requisitos, e, por isso, € admitida a participacdo do
Consorcio nas proximas fases desta licitacéo.

Teresina, 30 de novembro de 2017.

Laire Sameline Serafim Chaves
Presidente da CEL

De acordo,

Carlos Augusto Ribeiro da Silva Janior

Equipe Técnica— ATI

André Henry Ibiapina e Silva

Equipe Técnica— ATI
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