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CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, PARA MODERNIZAÇÃO, 

EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO VERDÃO, EM 

CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.987/95. 
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MINUTA DE CONTRATO  

(VERSÃO RETIFICADA) 

 

 

 

 

O ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ – 

FUNDESPI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 05.793.590/0001-70, com sede na Av. 

Pedro Freitas, s/n – Centro Administrativo – Bl. I, 2º Andar CEP 64018-900, Teresina, PI 

representada neste ato por seu titular Presidente, JOSÉ RIBAMAR DE ARAUJO FILHO, 

residente nesta cidade, doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE, de outro 

lado a empresa [●], Sociedade Empresária de Propósito Específico, com sede na [●], nº [●], CEP 

[●], bairro [●], no município de [●], no Estado de [●], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda [●], doravante simplesmente denominada 

CONCESSIONÁRIA, que têm entre si justo e firmado o presente CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE USO, a título oneroso, de acordo com a documentação contida no 

PROCESSO Nº AB.002.1.000029/17-00, e licitada por meio da Concorrência nº 01/18 e com 

fundamento na Constituição Federal, art. 23, VIII; Constituição Estadual, art. 14, II, “h”; Lei n.º 

8987/95, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal n. 

12.846 de 1º de agosto de 2013, Lei Estadual n. 6.934 de 29 de dezembro de 2016 e Lei Estadual 

n. 6.782 de 28 de março de 2016, além das demais normas indicadas no presente EDITAL e seus 

ANEXOS, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

 

1. OBJETO DO CONTRATO E ÁREA CONCEDIDA 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL 

PÚBLICO, A TÍTULO ONEROSO, PARA MODERNIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO VERDÃO. 

 

1.2. Por meio do presente contrato, fica concedido a CONCESSIONÁRIA o direito de 

explorar o imóvel localizado na Rui Barbosa - Centro (Sul), Teresina - PI, 64000-090, registro de 

imóvel nº 19.114, Livro 2-A AP, fls. 01, do 4º Cartório de Ofício de Notas e Registro de Imóvel 

de Teresina-PI, que segue em anexo a este instrumento, visando o oferecimento contínuo e 

adequado à sociedade de uma infraestrutura atenta a vocação de Centro Esportivo voltado para 

sediar atividades desportivas, culturais e eventos de entretenimento em geral. 
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1.2.1. Caberá a CONCESSIONÁRIA os direitos e as obrigações decorrentes deste contrato, 

durante toda a sua vigência, inclusive o direito à posse livre e exclusiva, ao uso e ao gozo da área 

concedida. 

 

1.2.2. A concessão de uso possui destinação específica voltada para a exploração de atividades 

esportivas e outras atividades correlatas e afins, obedecendo ao disposto neste contrato e 

respectivos anexos e, observada a disciplina legal aplicável ao setor, bem como todas as 

atividades necessárias ou incidentais a esse serviço;  

 

1.3. Para melhor caracterização, consideram-se integrantes do contrato os seguintes documentos, 

os quais são rubricados pelas partes contratantes: 

 

 ANEXO 1 do CONTRATO – Estudos: 

 Produto I – Modelagem Operacional; 

 Produto II – Modelagem Econômico-Financeira; 

 Produto III – Caderno de Especificações Técnicas; 

 Produto IV – Estudo de Demanda 

 ANEXO 2 do CONTRATO – Caderno de Encargos e Níveis de Serviços;  

 ANEXO 3 do CONTRATO – Proposta Econômica da CONCESSIONÁRIA; 

 ANEXO 4 do CONTRATO – Matriz de Distribuição de Riscos 

 

2. VALOR DO CONTRATO: 

 

2.1. O valor do presente CONTRATO DE CONCESSÃO é de R$ 20.422.054,22 (vinte 

milhões e quatrocentos e vinte dois mil e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos). 

 

2.2. O valor indicado na subcláusula 2.1 tem efeito meramente indicativo, não podendo ser 

utilizado por nenhuma das partes para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato.  

 

3. PRAZO DA CONCESSÃO: 

 

3.1. O prazo da concessão é de 20 (vinte) anos, contados a partir da assinatura do Contrato. 

 

3.2. O presente contrato poderá ser prorrogado, a exclusivo critério do PODER CONCEDENTE, 

por até 05 (cinco) anos. 
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3.2.1. A prorrogação contratual poderá ser requerida por qualquer das partes contratantes, 

mediante notificação na forma estabelecida nesta cláusula. 

 

3.2.2. É faculdade do PODER CONCEDENTE prorrogar ou não o contrato de concessão e a 

recusa em efetuar a prorrogação não gera, para a CONCESSIONÁRIA, qualquer direito a 

retenção, indenização ou ressarcimento pelos investimentos realizados. 

 

3.3. Após a assinatura do contrato de concessão, será promovida, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, a transferência do imóvel objeto da concessão para a CONCESSIONÁRIA, mediante 

assinatura do Termo de Entrega e Recebimento dos Bens Vinculados a Concessão - TERI, 

conforme modelo disponibilizado em anexo ao edital. 

 

3.3.1. A assinatura do TERI fica condicionada ao repasse do Termo de Entrega de Obra – “AS 

BUILT” pelo PODER CONCEDENTE - FUNDESPI à CONCESSIONÁRIA. 

 

3.3.2. O Termo de Entrega e Recebimento dos Bens Vinculados à CONCESSIONÁRIA será 

formalizado após a vistoria conjunta realizada por representantes do COMITÊ DE 

MONITORAMENTO E GESTÃO do Contrato e da CONCESSIONÁRIA e deverá relacionar as 

instalações e todos os bens que compõem o equipamento e indicar todos os bens vinculados à 

operação e manutenção do Ginásio, de maneira a permitir a correta e completa definição do 

estado de conservação dos mesmos, bem como os limites físicos de atuação da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

3.3.3. Após vistoria conjunta, será lavrado o respectivo TERI, que deverá ser assinado, 

conjuntamente, pelos vistoriadores e constituirá documento integrante do contrato. 

 

3.3.4. A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a operação do Ginásio após a assinatura do Termo 

de Entrega e Recebimento dos Bens Vinculados a Concessão. 

 

3.3.5. Durante os primeiros 30 (trinta) dias após a assinatura do TERI, caberá ao PODER 

CONCEDENTE acompanhar e auxiliar a CONCESSIONÁRIA, através do CMOG, por meio de 

Operação Assistida, o processo de transição da gestão do Ginásio. 

 

3.3.5.1. Decorrido o prazo estipulado na subcláusula 3.3.5, a operação será realizada de forma 

exclusiva pela CONCESSIONÁRIA. 

 

4. DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DA CONCESSÃO 
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4.1. A concessão de uso possui destinação específica e, ao longo do prazo da concessão, obriga a 

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do que consta nos estudos de demanda, ao cumprimento dos 

seguintes objetivos: 

  

a) Operação e manutenção do Ginásio Verdão para fins de locação da Quadra Esportiva com ou 

sem cobrança de ingressos de entrada, observados os anexos ao contrato; 

 

b) Modernização, em sua integralidade, nos termos do seu plano de negócios, responsabilizando-

se pelo pagamento das despesas necessárias a implantação das obras, manutenção e serviços, 

constante no Anexo 3 deste instrumento; 

 

c) Manutenção dos bens vinculados a concessão e dos bens reversíveis; 

 

d) Administração e locação, em seu proveito, das salas comerciais e demais dependências 

autônomas, com preferência de utilização das salas administrativas pelas Federações e 

Associações esportivas. 

 

e) Locação, em seu proveito, das áreas destinadas à publicidade comercial, inclusive sistema de 

sonorização e transmissão de imagens. 

 

4.1.1. O contrato será firmado em caráter exclusivo, intuitu personae, sendo vedada sua sub-

rogação ou transferência em todo ou em parte, sendo certo de que o uso das instalações para fins 

diversos das especificações na Subcláusula 4.1 ensejará, de pleno direito, a rescisão da presente 

Concessão de Uso, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.  

 

4.1.2 A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros as obras e serviços de 

modernização do Ginásio Verdão, bem como o desenvolvimento de atividades, acessórias ou 

complementares ao objeto da concessão e implementação de projetos associados. 

 

4.1.3 Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que se refere a 

subcláusula 4.1.2 reger-se-ão pelas regras de direito privado, não se estabelecendo qualquer 

relação jurídica entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

 

4.1.4 A execução das atividades da CONCESSIONÁRIA com terceiros pressupõe o 

cumprimento das normas regulamentares previstas neste instrumento. 
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4.2. Na destinação específica da concessão, a CONCESSIONÁRIA terá liberdade na condução 

do Plano de Negócios, investimentos, gestão de pessoal, material e tecnologia, observadas a 

legislação específica, as instruções e determinações do PODER CONCEDENTE, expedidas 

através do CMOG, as prescrições deste instrumento e seus anexos e do conteúdo 

compromissório de sua proposta comercial. 

 

4.2.1. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e 

demais documentos ou dados disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE foram realizados e 

obtidos para fins exclusivos de referência para a CONCESSIONÁRIA, não apresentando caráter 

vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade do PODER 

CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA. 

  

4.3. Os contratos firmados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros, notadamente aqueles 

firmados para fins de exploração econômica das receitas operacionais, reger-se-ão pelas regras 

de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o PODER 

CONCEDENTE. 

 

4.3.1. Ressalvado eventual descumprimento das disposições deste contrato, em especial de seu 

Anexo 3, o PODER CONCEDENTE, direta ou indiretamente, não poderá intervir ou interferir 

na relação jurídica firmada entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros. 

 

4.3.2. Caso eventual interferência, direta ou indireta do PODER CONCEDENTE, venha a gerar 

prejuízo ou dano à CONCESSIONÁRIA, impactando o fluxo das receitas operacionais, a 

CONCESSIONÁRIA poderá exigir o reequilíbrio econômico-financeiro considerando o impacto 

promovido, a fim de anulá-lo em face da estimativa projetada da CONCESSIONÁRIA, em 

atenção ao rito definido neste Contrato. 

 

5. DOS BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO 

 

5.1. Integram, a Concessão de Uso, os bens necessários ao cumprimento da destinação específica 

do equipamento, já disponibilizado pelo PODER CONCEDENTE e que serão gerenciados pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

5.2. Os bens integrantes da CONCESSÃO compreendem:  

 

5.2.1. Aqueles entregues pelo PODER CONCEDENTE, conforme inventário constante do 

Termo especificado no Anexo 6 – TERI deste instrumento; 
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5.2.2. Todas as melhorias, benfeitorias e acessões realizadas pela CONCESSIONÁRIA no 

imóvel público envolvido na Concessão, bem como todos os bens móveis, assim como os 

direitos utilizados para a prestação do Ginásio e dos projetos associados; 

 

5.2.3. Todos os bens móveis e imóveis instalados pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros 

contratados, durante o prazo de vigência da concessão, incluindo, sem se limitar a: acessões e 

benfeitorias de qualquer gênero; sistemas complementares para funcionamento das edificações 

(como softwares, códigos fonte, licenças de uso, hardwares); equipamentos de informática e 

monitoramento; mobiliários, entre outros bens.  

 

5.3. Os bens integrantes da Concessão serão considerados vinculados enquanto necessários à 

exploração do equipamento. 

 

5.4. Os bens integrantes da Concessão decorrentes de investimentos realizados pela 

CONCESSIONÁRIA deverão ser amortizados no prazo da Concessão, de acordo com os termos 

da legislação vigente.  

 

5.5. A CONCESSIONÁRIA, visando a obtenção de financiamento e recursos para a execução do 

contrato, poderá constituir sobre os recebíveis e demais direitos emergentes da Concessão 

quaisquer ônus ou gravame, prescindindo da anuência do PODER CONCEDENTE, devendo, 

contudo, observar o prazo e as condições de disposição e reversão dos bens reversíveis. 

 

5.6. Os bens reversíveis deverão ser inventariados pela CONCESSIONÁRIA e apresentados ao 

PODER CONCEDENTE, semestralmente, através de relatório atualizado de bens da concessão. 

 

5.7. Os bens reversíveis serão transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de quaisquer ônus 

ou encargos.  

 

5.8. A CONCESSIONÁRIA deverá zelar pela proteção e segurança dos bens reversíveis, 

encarregando-se da sua permanente vigilância, de forma a protegê-los de invasões e depredações.  

 

5.8.1. A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos bens 

reversíveis, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas 

técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, 

acessibilidade, entre outros parâmetros essenciais à sua boa utilização.  
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5.8.2. No caso de dano, quebra ou extravio dos bens reversíveis, a CONCESSIONÁRIA deverá 

efetuar o conserto, substituição ou a reposição do bem no menor prazo possível.  

 

5.9. Fica expressamente autorizada à CONCESSIONÁRIA a proposição, em nome próprio, de 

quaisquer medidas judiciais, eventualmente cabíveis, para assegurar ou recuperar a posse dos 

bens reversíveis.  

 

5.10. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os bens 

reversíveis deverão mencionar expressamente sua vinculação à concessão.  

 

5.11. A alienação, substituição ou descarte dos bens reversíveis deverá ser autorizado, 

previamente, pelo PODER CONCEDENTE e somente será permitida quando não comprometer 

a continuidade dos serviços prestados e desde que a CONCESSIONÁRIA proceda à sua 

imediata substituição por outros com condições de operação e funcionamento idênticas ou 

superiores aos substituídos.  

 

5.11.1. Caso o PODER CONCEDENTE não concorde com a alienação ou com a substituição do 

bem, a CONCESSIONÁRIA deverá reparar a situação de modo a atender às exigências do 

PODER CONCEDENTE.  

 

5.12. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE, ao final da concessão, deverão estar em 

perfeitas condições de operacionalidade e utilidade por, pelo menos, mais 24 (vinte e quatro) 

meses.  

 

5.13. Para recebimento dos bens reversíveis, ao final da concessão, o PODER CONCEDENTE 

deverá instituir comissão de reversão, composta por no máximo 04 (quatro) membros, sendo 02 

representantes da CONCESSIONÁRIA. 

 

5.13.1. A comissão de reversão deverá iniciar os trabalhos 06 (seis) meses antes do término do 

contrato, e terá como dever listar e avaliar cada bem a ser revertido, bem como elaborar o termo 

definitivo de reversão e a quitação.  

 

5.13.2. O resultado da inspeção será lavrado através de relatório de vistoria da concessão, que 

deverá ser entregue ao PODER CONCEDENTE no prazo de 60 (sessenta) dias antes do 

encerramento do prazo contratual. 
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5.13.3. Emitido o Relatório de Vistoria da Concessão pela comissão de reversão, a 

CONCESSIONÁRIA deverá efetuar os reparos e as intervenções nele discriminadas, às suas 

expensas e nos prazos determinados no Relatório. 

 

5.13.3.1. As eventuais substituições ou alterações nos bens reversíveis deverão ser promovidas 

pela CONCESSIONÁRIA em prazo estipulado pelo PODER CONCEDENTE e acarretarão nova 

vistoria pela comissão de reversão. 

 

5.13.4. Caberá a Comissão de Reversão, decorridos todos os ajustes e providências necessárias 

para cumprimento da subcláusula 5.12, elaborar o termo definitivo de reversão. 

 

5.13.5. Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas neste instrumento, a 

CONCESSIONÁRIA será penalizada nos termos deste contrato, sem prejuízo de eventuais 

indenizações em favor do PODER CONCEDENTE. 

 

5.13.6. Caso o relatório de vistoria e o termo definitivo de reversão não sejam elaborados pelo 

PODER CONCEDENTE, na forma das subcláusulas 5.13.1, 5.13.2 e 5.13.4, a reversão dos bens 

reversíveis processar-se-á independentemente da anuência do PODER CONCEDENTE no que 

toca à condição e qualidade dos bens, bem como será vedada qualquer forma de 

responsabilização da CONCESSIONÁRIA. 

  

6. DA LOCAÇÃO A TERCEIROS  

 

6.1. Exclusivamente para os fins da concessão, a CONCESSIONÁRIA locará espaços nas áreas 

vinculadas ao contrato para utilização econômica pelos locatários. 

 

6.1.1. A locação será formalizada por meio de contrato livremente pactuado entre as partes, 

desde que obedecidas as regras previstas no presente contrato, no direito civil e comercial e à lei 

de locações comerciais ou outra que a substitua, e deverá priorizar a manutenção das federações 

e associações esportivas legalmente constituídas que já estão instalados no VERDÃO.  

 

6.2. Especificamente nos contratos que a CONCESSIONÁRIA vier a celebrar com locatários no 

Ginásio, deverá constar a seguinte cláusula obrigatória:  

 

6.2.1. O índice de reajuste contratual dos contratos de locação será o INPC, ou outro índice 

oficial que o substitua; 
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6.2.2. O GINÁSIO VERDÃO deve possuir espaços e serviços específicos para alimentação, 

como bares, lanchonetes ou restaurantes, pontos de autoatendimento, conforme os padrões 

estabelecidos pela Norma Brasileira NBR e de acordo com o MANUAL DE NORMAS - 

CADERNO TÉCNICO DO LOJISTA, elaborado pela CONCESSIONÁRIA, que deverá ser 

encaminhado para análise e aprovação prévia do PODER CONCEDENTE, visando definição de 

Requisitos para apresentação de projetos e execução de instalação de restaurantes, quiosques, 

lanchonetes e congêneres, de acordo com a abrangência e dimensão dos EVENTOS realizados 

em suas dependências. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

7.1. São obrigações do PODER CONCEDENTE:   

 

7.1.1. Acompanhar a execução do presente instrumento de concessão, por intermédio do 

COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO e da AGRESPI: 

 

7.1.1.1. Fiscalizar a atuação técnica e comercial da Concessão, através do COMITÊ DE 

MONITORAMENTO E GESTÃO - CMOG, sobretudo quanto a execução das atividades 

relativas à destinação específica da concessão; 

 

7.1.1.2. Fiscalizar a atuação econômico financeira e contábil da Concessão, através da 

AGRESPI; 

 

7.1.1.3. Avaliar e decidir, após apreciação do COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO – 

CMOG e da AGRESPI, a respeito dos pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

 

7.1.2. Estimular a racionalização, eficiência e melhoria constante do uso do bem imóvel objeto 

da concessão, bem como da destinação específica da concessão. 

 

7.1.3. Comunicar à CONCESSIONÁRIA, com a antecedência necessária, observando o prazo de 

15 (quinze) dias úteis, no mínimo, qualquer alteração na Concessão, desde que não altere o 

equilíbrio econômico financeiro do Contrato. 

 

7.1.4. Determinar o que for necessário para a regularização de faltas, defeitos ou 

descumprimento de condições previstas neste instrumento. 
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7.1.5. Aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais. 

 

7.1.6. Atestar, quando necessário, a realização ou cumprimento de condições e/ou obrigações 

previstas neste instrumento. 

 

7.1.7. Intervir na Concessão nos casos e condições previstos em lei. 

 

7.1.8. Extinguir o Contrato nos casos previstos em lei. 

 

7.1.9. Indenizar a CONCESSIONÁRIA, no valor das parcelas dos investimentos vinculados aos 

bens reversíveis, ainda não amortizados, nos casos de extinção antecipada da concessão. 

 

7.1.10. Receber os RELATÓRIOS TRIMESTRAIS sobre a Concessão, acompanhado dos 

demonstrativos contábeis referentes às receitas do projeto. 

 

7.1.11. Fiscalizar, através COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO – CMOG, a 

execução de obras civis de manutenção necessárias ao exercício da destinação específica da 

concessão. 

 

7.1.12. Decidir sobre a alteração das condições técnicas, operacionais e funcionais do objeto da 

concessão, com o objetivo de buscar sua melhoria e em conformidade com as necessidades dos 

usuários. 

 

7.1.13. Fiscalizar, através do COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO – CMOG, o 

inventário, a utilização e a conservação dos bens reversíveis, facultada a realização de vistorias 

sistemáticas. 

 

7.1.14. Fixar as penalidades aplicáveis à CONCESSIONÁRIA pelo descumprimento do presente 

contrato. 

 

7.1.15. Efetuar o ressarcimento à CONCESSIONÁRIA pelos valores, eventualmente, pagos em 

processos de indenização necessários para fins de implementação da Concessão, nos termos 

previstos no Anexo 5 - Matriz de distribuição de risco. 

 

7.1.16. Para efeito de cumprimento da alínea “7.1.15”, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar, 

antecipadamente, o PODER CONCEDENTE, por meio da COMITÊ DE MONITORAMENTO 
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E GESTÃO, para acompanhamento das ações e providências tomadas, para fins de instrução de 

processo de pagamento de indenização. 

 

7.1.17. Garantir que o Governo do Estado, para efeito de promoção de atividades esportivas 

educacionais ou profissionais promovidas pelas Federações ou Associações, bem como 

atividades relacionadas a eventos educacionais ou outros de sua responsabilidade ou apoio, por 

meio de suas Secretarias, Autarquias, Fundações ou Empresas Públicas, utilize o Ginásio com 

direito de preferência, garantindo o pagamento, através da outorga, e o uso adequado do local.  

 

7.1.17.1. Neste caso, será deduzido o valor do pagamento da outorga devida pela 

CONCESSIONÁRIA ao Governo do Estado, nos termos de tabela a ser firmada entre o PODER 

CONCEDENTE, por meio do CMOG, a CONCESSIONÁRIA e a AGRESPI, ao inicio de cada 

ano.  

 

7.1.17.2. Caberá ao PODER CONCEDENTE, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, 

elaborar o calendário de atividades a serem realizadas no Ginásio pelos órgãos da Administração 

Pública Estadual. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 

 

8.1. Incumbe à CONCESSIONÁRIA, entre outras atribuições legais e constantes deste contrato e 

seus anexos:  

 

8.1.1. Usar, gozar, fruir, durante o prazo do contrato, do imóvel objeto da concessão, das 

edificações e bens afetos à concessão, observada a legislação aplicável e as disposições 

contratuais;  

 

8.1.2. Reservar, preferencialmente, salas para apoio as Federações e Associações esportivas, 

legalmente constituídas, com a garantia de desconto de até 50% no valor do aluguel do referido 

espaço; 

 

8.1.3. Zelar pela Concessão, por meio das competentes medidas possessórias, seja extra ou 

judicialmente;  

 

8.1.4. Explorar o imóvel objeto da Concessão adequadamente e em obediência a cláusula 9 deste 

contrato, além de custear a modernização, em sua integralidade, nos termos do seu plano de 
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negócios, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas necessárias a implantação das obras 

de manutenção e serviços; 

 

8.1.5. Preservar o bem concedido, não efetuando, nem permitindo que seja efetuada qualquer 

alteração nas instalações físicas e no seu plano de negócios ou outras que venham a ser 

expressamente determinados ou autorizadas pelo PODER CONCEDENTE; 

 

8.1.6. Zelar pela conservação do imóvel e edificações objeto da concessão; 

 

8.1.7. Prestar, tempestivamente, as informações que lhe forem solicitadas pelo PODER 

CONCEDENTE ou pelo COMITÊ DE MONITORAMENTO ou todo e qualquer órgão 

integrante da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal; 

 

8.1.8. Submeter a prévia apreciação do PODER CONCEDENTE, na forma descrita nesta alínea, 

as alterações da especificação técnica e operacional do objeto da Concessão que pretender 

efetuar, devendo especificar as razões para o pleito e as melhorias e vantagens advindas da 

alteração sugerida; 

 

8.1.9. Fica permitida à CONCESSIONÁRIA, para melhor desempenho de suas obrigações, a 

realização de alterações na estrutura organizacional interna das salas, incluindo a realocação ou 

adaptação de equipamentos afetos a concessão, sendo dispensada autorização prévia do PODER 

CONCEDENTE; 

 

8.1.10. Manter as condições de habilitação e qualificação nos termos exigidos no edital, durante 

toda a vigência do contrato: 

 

8.1.11. Responsabilizar-se pelos ônus e obrigações correspondentes às legislações tributária, 

securitária, de segurança alimentar e sanitária, ambiental e trabalhista, inclusive decorrentes de 

acordos, dissídios e convenções coletivas, e obrigações previdenciárias; 

 

8.1.12. Observar e manter as especificações funcionais, operacionais e técnicas para a prestação 

da atividade vinculada ao bem objeto da concessão, conforme definido no edital e neste contrato;  

 

8.1.13. Manter registro e inventário dos bens reversíveis e a atender as exigências legais e 

regulamentares a eles relativas, empreendendo os melhores esforços para conservação;  
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8.1.14. Executar, nos termos do plano de avaliação econômico financeiro e da proposta 

comercial, os reinvestimentos em obras de manutenção e equipamentos sistemas e mobiliário; 

 

8.1.15. Permitir o acesso da fiscalização do PODER CONCEDENTE, através do COMITÊ DE 

MONITORAMENTO e Agência Reguladora - AGRESPI, aos bens reversíveis; 

 

8.1.16. Manter e remeter ao PODER CONCEDENTE, nos prazos por ele estabelecidos, dentre 

outras informações, relatórios e dados do objeto da concessão; 

 

8.1.17. Adotar boas práticas de governança corporativa; 

 

8.1.18. Publicar, anualmente, suas demonstrações financeiras; 

 

8.1.19. Adotar providências necessárias à garantia do patrimônio público e a segurança dos 

usuários e locatários; 

 

8.1.20. Responder civil, administrativa, ambiental, tributária e criminalmente por fatos ou 

omissões ocorridas durante a prestação da destinação específica da concessão, que lhe forem 

atribuíveis, inclusive pelas ações ou omissões de seus empregados, auxiliares, prepostos ou 

contratados; 

 

8.1.21. Indenizar ao PODER CONCEDENTE em razão de qualquer demanda ou prejuízo 

verificado em razão de ato praticado com culpa ou dolo pela CONCESSIONÁRIA; 

 

8.1.22. Manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e qualquer ocorrência não 

rotineira, bem como sobre quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento 

em decorrência da prestação da destinação específica da concessão; 

 

8.1.23. Fornecer aos usuários as informações necessárias à devida fruição dos serviços relativos 

à destinação específica da concessão; 

 

8.1.24. Elaborar e implementar serviços de atendimento a situações de emergência, mantendo 

disponíveis, para tanto, recursos humanos e demais e equipamentos de segurança coletiva; 

 

8.1.25. Divulgar, adequadamente, ao público em geral e aos locatários a adoção de esquemas 

especiais de funcionamento quando da ocorrência de situações excepcionais ou quando 
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ocorrerem alterações nas características operacionais dos serviços relativos ao objeto da 

concessão; 

 

8.1.26. Adequar as instalações do Ginásio para garantir a acessibilidade dos portadores de 

deficiências ou mobilidade reduzida, de acordo com as disposições legais vigentes e com as 

normas técnicas cabíveis; 

 

8.1.27. A CONCESSIONÁRIA deverá manter um cadastro organizado a atualizado de todos os 

locatários, que ocupem espaços disponíveis para locação no Ginásio; 

 

8.1.28. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, durante o período da Concessão, nos termos de 

projeto de utilização do equipamento; 

 

8.1.29. A CONCESSIONÁRIA deverá manter e publicar em sítio eletrônico e em outros meios 

de comunicação, durante o período da concessão, arquivos contendo informações sobre os 

eventos/anúncios/comunicados; 

 

8.1.30. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir com todas as providências exigidas pelos órgãos 

competentes, nos termos da legislação vigente, para obtenção e renovação de licenças, 

permissões e autorizações necessárias para implementação do projeto, arcando com as despesas e 

os custos correspondentes: 

 

8.1.30.1. O PODER CONCEDENTE, através do COMITÊ DE MONITORAMENTO E 

GESTÃO, deverá empreender seus melhores esforços para que a CONCESSIONÁRIA cumpra, 

no menor prazo possível, a obrigação estabelecida no caput desta subcláusula; 

 

8.1.30.2. O atraso na expedição, incluindo a análise e aprovação, da documentação, ou a não 

obtenção ou negativa, injustificada, para emissão das licenças, permissões ou autorizações, desde 

que comprovado pela CONCESSIONÁRIA o cumprimento diligente de todas as obrigações e 

exigências legais previstas pelo Poder Público, eximirá a CONCESSIONÁRIA pela 

responsabilidade quanto ao inadimplemento total ou parcial quanto ao cumprimento das 

obrigações que lhe são imputadas pelo contrato, cabendo, conforme o caso, a recomposição do 

equilíbrio econômico financeiro; 

 

8.1.30.3. É única e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção de todas as 

licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento de atividades complementares ou 

projetos associados. 
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8.1.31. Responder, única e exclusivamente, pela segurança da área da Concessão e das pessoas 

que nela trabalham ou acessem, bem como das pessoas que dela se utilizam e dos equipamentos 

que forem utilizados para o desenvolvimento das atividades pertinentes a permitida nos termos 

do presente contrato. 

 

8.1.32. Pagar mensal e regularmente o valor relativo a outorga, inclusive as multas e 

penalizações, se aplicadas. 

 

8.2. Cumprir todas as obrigações decorrentes da legislação vigente, especialmente aqueles 

referentes às gratuidades instituídas por lei. 

 

8.3. Divulgar adequadamente, ao público em geral e ao usuário em particular, a ocorrência de 

situações excepcionais e a adoção de esquemas especiais de operação, em especial aquelas que 

obriguem a alteração na gestão do Ginásio. 

 

8.4. Adotar as providências necessárias, inclusive judiciais, à garantia do patrimônio vinculado à 

Concessão.  

 

8.5. Conservar as instalações do Ginásio, inclusive catracas, vias de acesso, escadas, corrimões, 

corredores, cadeiras, banheiros, áreas reservadas às lojas, bares e outros estabelecimentos, 

camarotes, áreas reservadas à imprensa, e demais áreas internas e externas, em perfeito estado 

para o uso a que se destinam. 

 

8.6. Selecionar, contratar e supervisionar as atividades de provedores de roupas, materiais 

esportivos, alimentos, bebidas e outros artigos vendidos nas dependências do Ginásio Verdão, 

visando proporcionar maior conforto aos usuários e torcedores, segundo os padrões consistentes 

com os melhores ginásios e arenas multiuso mundiais. 

 

8.7. Selecionar, contratar e supervisionar as atividades de outros provedores de conteúdo, 

incluindo artistas, produtores musicais e esportistas, visando a otimizar o oferecimento de 

serviços e Eventos à comunidade. 

 

8.8. Tomar medidas para minimizar o tempo de evacuação dos aparelhos constantes no Ginásio. 

 

8.9. Manter estrutura de atendimento pessoal, telefônico (central de atendimento ao usuário) e 

virtual, através de site especifico, onde serão recebidas e registradas reclamações, queixas e/ou 
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sugestões por parte dos Usuários em relação ao Serviço prestado pela CONCESSIONÁRIA 

(“Ouvidoria do Ginásio Esportivo Verdão”). 

 

8.10. Realizar pesquisa de satisfação, anualmente, e obter aprovação dos serviços prestados de 

acordo com a tabela constante do ANEXO 2 DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS 

E NÍVEIS DE SERVIÇOS, como uma das formas de avaliação do seu desempenho. 

8.11. Ressalvadas as atividades inerentes ao poder de polícia e segurança pública, cuja 

responsabilidade é do Estado, tomar as medidas e providências adequadas a propiciar ambiente 

seguro no Ginásio Esportivo Verdão e seu entorno, cooperando com o Poder Público naquelas 

atividades de sua competência. 

 

8.12. Observada a legislação vigente, a CONCESSIONÁRIA poderá adotar denominação ou 

marca (naming rights) para o Ginásio Verdão, suas partes ou atividades, sem prejuízo da 

manutenção da designação oficial do Ginásio e de seus aparelhos. 

 

8.13. Sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas neste Contrato e na legislação aplicável, 

a CONCESSIONÁRIA obriga-se a:  

 

a) Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, de acordo com as disposições legais e 

regulamentares e em observância às determinações do Concedente;  

 

b) Responsabilizar-se pelos danos diretos e indiretos que, por si, seus representantes ou 

subcontratados forem causados ao Concedente, aos Usuários, ou a terceiros, na execução das 

obrigações da Concessão;   

 

c) Cumprir, em relação aos seus empregados, contratados e subcontratados, as determinações 

legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e medicina do trabalho;   

 

d) Enviar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias, contados do encerramento do ano, 

o relatório anual de conformidade, que contenha:  

 

d.1.) Descrição das atividades realizadas no ano anterior;  

 

d.2) Detalhamento dos resultados alcançados;  

 

d.3) Demonstração do cumprimento de metas e indicadores de desempenho;  
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d.4) Descrição de obras de melhoria, atividades de manutenção preventiva e emergencial, 

eventuais períodos de interrupção das atividades e suas justificativas;  

 

d.5) Relatório do estado de conservação do Ginásio;  

 

d.6.) Relatórios financeiros (DRE, balanço patrimonial e DOAR); 

 

d.7) Demais dados relevantes; 

 

e) Enviar ao PODER CONCEDENTE, em até 5 (cinco) dias, contados da data do registro na 

Junta Comercial competente, as alterações contratuais, atas deliberativas e demais documentos 

societários da CONCESSIONÁRIA;   

 

f) Observar os padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações 

financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável; 

 

g) Executar ações de comunicação, através de mídia social, campanhas publicitárias e sites 

específicos sobre o equipamento, com dados atualizados sobre custos, gestão, relatórios do 

CMO, etc; 

 

h) Instalar, com apoio do projeto PPP Piauí Conectado, pontos de conectividade para uso da 

internet - WI-FI, no Ginásio; 

 

8.14. As obras de construção de novas instalações, de ampliação, de melhorias ou de adequação 

do imóvel, que configurem acréscimos, adaptações ou modificações nas áreas constantes do 

projeto original - urbanização e arquitetura - que interfiram com os seus espaços, volumetria, 

fachadas, revestimentos e/ou acabamentos de uma maneira geral, serão previamente submetidos 

ao PODER CONCEDENTE para análise, sugestões, propostas e aprovação, de maneira a que 

fiquem asseguradas a integridade do partido arquitetônico adotado, a qualidade plástica da obra, 

sua articulação com os espaços livres adjacentes, os estudos e ampliações já elaborados. Toda e 

qualquer benfeitoria será incorporada ao imóvel e será revertida ao patrimônio do PODER 

CONCEDENTE ao término do contrato. 

 

8.15. A CONCESSIONÁRIA poderá realizar a exploração de estacionamento de veículos na 

Área Objeto da Concessão. 
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8.16. A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pelas leis aplicáveis, deverá, 

diretamente ou através de seus subcontratados, contratar e manter em vigor, durante todo o prazo 

de vigência deste Contrato, as apólices de seguro necessárias, segundo as melhores práticas da 

indústria securitária, para garantir a efetiva cobertura dos riscos seguráveis inerentes à execução 

das atividades deste Contrato, com nível de cobertura, franquias e condições equivalentes 

àqueles usualmente adotados em projetos de magnitude comparável, observadas as limitações 

quanto à disponibilidade do mercado securitário brasileiro para a contratação das modalidades 

recomendadas e as condições comerciais existentes à época da contratação.  

 

8.17. A CONCESSIONÁRIA deverá, na data de assinatura do Contrato, indicar por escrito ao 

PODER CONCEDENTE o nome e respectivo cargo de representante por ela designado como 

principal responsável pela gestão do Contrato (“Representante da CONCESSIONÁRIA”), aos 

cuidados do qual deverão ser dirigidas as correspondências e notificações. A qualquer momento, 

durante a vigência do Contrato, a CONCESSIONÁRIA poderá substituir o Representante da 

CONCESSIONÁRIA, mediante notificação prévia ao Poder Concedente e as demais partes 

mencionadas nesta Subcláusula.  

 

8.18. É obrigatória, antes da assinatura do contrato, a constituição de Sociedade de Propósito 

Específico, para fins de gestão e execução do referido Contrato. 

 

8.19. A CONCESSIONÁRIA deverá buscar o aprimoramento contínuo de suas atividades, 

segundo técnicas e tecnologia que se façam disponíveis em bases comercialmente viáveis, sem 

prejuízo de reequilíbrio contratual no que tange aos aprimoramentos tecnológicos que, embora 

fora do curso normal das atividades da CONCESSIONÁRIA e não exigidos por este Contrato, 

sejam adequados e atendam de forma mais eficiente ao objeto contratado. 

 

9. SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO GINÁSIO VERDÃO 

 

9.1. Caberá à CONCESSIONÁRIA a operação do Ginásio Verdão, que compreende a 

coordenação de todas as ações rotineiras e extraordinárias necessárias ao adequado 

funcionamento do Ginásio, visando a sua disponibilidade para eventos esportivos, culturais, de 

lazer, dentre outros e para suas atividades permanentes, mediante equipe própria, observados o 

disposto no Caderno de Encargos e Serviços.  
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 9.2. Sem prejuízo da obrigação genérica de operar o Ginásio Verdão, a CONCESSIONÁRIA 

deverá executar as ações mínimas de operação do imóvel, sem constituir limitação a tal 

obrigação, dentre as quais:  

 

9.2.1. Gerir as atividades de preservação patrimonial, vigilância, limpeza, instalação e operação 

de bilheterias e catracas, controle de entrada e saída do Ginásio e de seus equipamentos, 

conservação do piso, cadeiras e demais instalações;  

 

9.2.2. Gerir a locação ou disponibilização onerosa dos equipamentos a clubes de futebol, outras 

equipes esportivas, bem como aos prestadores de conteúdo e entretenimento em geral;  

 

9.2.2.1. A locação da quadra para a promoção de eventos ou treinos das federações ou 

associações esportivas deverá obedecer a regras de valores diferenciados, com possibilidade de 

aplicação da regra de abatimento utilizando o recurso da outorga; 

  

9.2.3. Gerir a exploração do espaço publicitário do Ginásio;  

 

9.2.4. Gerir a contratação de bares, lanchonetes e restaurantes no Ginásio Verdão, de acordo 

com a abrangência e dimensão dos EVENTOS realizados em suas dependências;   

 

9.2.5. Gerir as atividades de exploração turística no Ginásio Verdão. 

 

9.3. São vedadas as seguintes ações e/ou atos relativos à operação do Ginásio Verdão: 

 

9.3.1. Utilização exclusiva do Ginásio por uma ou mais de uma agremiação, clube, associação 

ou confederação desportiva, vedando o acesso e/ou impondo tratamento comercial material e 

injustificadamente distinto ou discriminatório entre as agremiações que utilizam o equipamento, 

incluindo, sem limitação, por meio de celebração de instrumentos públicos ou privados que 

visem oferecer exclusividade de utilização ou tratamento privilegiado, ressalvado o direito da 

CONCESSIONÁRIA cobrar valores distintos segundo políticas comerciais transparentes e 

consistentes com a especificidade de cada cliente;   

 

9.3.2. Promover ou permitir que o Ginásio Verdão, direta ou indiretamente, faça alusão ou 

referência a uma determinada agremiação ou confederação desportiva, de modo que tal alusão 

ou referência possa sugerir ou ser interpretada como um vínculo de propriedade ou 

exclusividade de parte de tal agremiação ou confederação em relação ao Ginásio Verdão, 

incluindo sem limitação por meio de utilização de denominações fantasia, logos, sinais 
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distintivos, cores que estejam direta e propositalmente ligadas a uma agremiação desportiva e/ou 

de utilização de um dos meios mencionados no inciso 9.3.1. desta Subcláusula; ficando 

ressalvada e desde já permitida, contudo, a alusão a determinado clube, de forma pontual e 

temporária, como medida promocional na (ou próximo à) data de realização de partidas em que 

o referido clube seja mandante, sendo que a CONCESSIONÁRIA deverá restaurar as condições 

neutras do Ginásio prontamente após o encerramento do Evento em questão.  

 

9.4. A manutenção do Ginásio Verdão inclui a coordenação de sua conservação rotineira, de 

sua conservação preventiva e de sua manutenção de emergência, incluindo, sem limitação, 

conservação das estruturas de concreto e outras, da arena, dos assentos e outras acomodações 

para públicos diversos, das instalações e equipamentos eletrônicos, elétricos e hidráulicos, áreas 

verdes, estacionamentos e outras áreas comuns, e tem por objetivo manter o Ginásio Verdão em 

perfeito estado de conservação e funcionamento, admitido tão somente o desgaste natural que 

não comprometa as suas funções.  

 

9.5.  A CONCESSIONÁRIA deverá prestar os serviços de forma adequada, satisfazendo ao 

PODER CONCEDENTE e os Usuários do Ginásio. Serviço adequado é aquele que satisfaz as 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade e cortesia na 

sua prestação.  

 

9.6.   Caberá à CONCESSIONÁRIA promover o maior número possível de eventos, sendo de 

sua responsabilidade a organização, promoção, condução, divulgação e demais atividades 

necessárias para a sua realização, salvo se diversamente previsto na Legislação Aplicável, 

notadamente no Estatuto do Torcedor ou outro que venha a substituí-lo, sem prejuízo das 

obrigações legalmente atribuíveis ao Estado (e.g. prover segurança pública).  

 

9.7.  A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar, de forma gratuita e previamente ajustada 

com o PODER CONCEDENTE, a quadra do Ginásio para práticas esportivas escolares da Rede 

Pública de Ensino do Estado. 

 

9.7.1. O uso da quadra do ginásio pela rede de ensino público estadual deverá ser ajustado entre 

a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, no início de cada ano letivo, com 

limitação para quantidade de dias de uso mensalmente, a fim de que não comprometa o 

equilíbrio econômico do projeto. 
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9.8.  A CONCESSIONÁRIA deverá, para a consecução do objeto deste Contrato, celebrar 

contratos ou outras formas de ajuste com federações, associações, clubes e agremiações 

esportivas, sempre visando o aumento do número de eventos a serem realizados no Ginásio. 

 

9.9.  O Ginásio poderá permanecer parcial ou integralmente fechado em razão de manutenção 

ou melhorias a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA. Sempre que ocorrer o fechamento 

parcial ou integral do Ginásio, a CONCESSIONÁRIA envidará seus melhores esforços, no 

âmbito de suas atribuições legais e contratuais, para que tal interrupção dure o menor tempo 

possível. 

 

9.10. A CONCESSIONÁRIA terá a prerrogativa, por meio deste Contrato e de forma 

intrínseca ao objeto da Concessão, de utilizar e explorar economicamente os bens móveis e 

imóveis que integram o Ginásio Verdão, a partir da data de assinatura do TERI.  

 

9.11. A CONCESSIONÁRIA terá o direito exclusivo de utilizar, observada a Legislação 

Aplicável e por sua conta e risco, todos os meios de exploração da Propriedade Intelectual 

inerente ao Ginásio Verdão, sendo-lhes assegurados, durante a vigência deste Contrato, os 

direitos de:   

 

9.11.1. Explorar economicamente a Propriedade Intelectual, inclusive para fins publicitários;   

 

9.11.2. Licenciar a Propriedade Intelectual para uso de terceiros, sob os termos e condições que 

melhor lhe convierem, desde que tal ato seja feito sempre em nome do PODER 

CONCEDENTE, agindo a CONCESSIONÁRIA como sua mandatária, ainda que auferindo os 

lucros resultantes da operação e fique sua vigência subordinada à vigência deste Contrato;  

 

9.11.3. Impedir terceiros não autorizados de usar ou explorar a Propriedade Intelectual, 

independente do meio ou da finalidade de tal uso, podendo, inclusive, tomar medidas 

administrativas e judiciais para esta finalidade, e dotar todas as providências necessárias e 

permitidas pela legislação aplicável para garantir o uso da propriedade intelectual pela 

CONCESSIONÁRIA e por eventuais terceiros por esta licenciados, inclusive depositar pedidos 

de registro de marcas, em nome do PODER CONCEDENTE, perante o Poder Público 

competente, ficando ressalvado, desde já, que quaisquer instrumentos firmados pela 

CONCESSIONÁRIA e um terceiro relativo aos direitos de Propriedade Intelectual associado ao 

Ginásio Verdão deverá conter dispositivo que vincule a vigência de tal instrumento à vigência 

deste Contrato, sob pena de nulidade do referido instrumento.  
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9.12.  Em caso de conflito entre as disposições constantes do corpo do Contrato e de seus 

Anexos (dentre os quais se inclui o Edital) que não possa ser dirimido pela interpretação 

conciliadora das referidas disposições, deverão prevalecer as disposições do corpo do Contrato. 

Em caso de conflito entre os anexos, prevalece o “Edital” em face dos demais, e, depois, o 

Anexo do Edital que trata da Proposta Econômica.  

 

9.13.  A manutenção do Ginásio Esportivo Verdão inclui a coordenação de sua conservação 

rotineira, de sua conservação preventiva e de sua manutenção de emergência, incluindo, sem 

limitação, conservação das estruturas de concreto e outras, dos assentos e outras acomodações 

para públicos diversos, das instalações e equipamentos eletrônicos, elétricos e hidráulicos, áreas 

verdes, estacionamentos e outras áreas comuns, e tem por objetivo manter o equipamento em 

perfeito estado de conservação e funcionamento, admitido tão somente o desgaste natural que 

não comprometa as suas funções.  

 

9.14.  A modernização do Ginásio Verdão compreende a realização de ações que visam 

atualizar os padrões de operação, bem como oferecimento de novas atividades que venham se 

tornar disponíveis no mercado durante o prazo da concessão. A CONCESSIONÁRIA poderá 

realizar obras de construção de novas instalações, de ampliação, de melhorias ou de adequação 

do imóvel.  

 

9.15. Mediante autorização prévia do PODER CONCEDENTE, através do COMITÊ DE 

MONITORAMENTO E GESTÃO - CMOG, a CONCESSIONÁRIA poderá desenvolver e 

explorar projetos ou atividades associadas, complementares ou adicionais à sua atividade-fim, 

objeto deste Contrato. 

 

9.16. O desenvolvimento e a condução de Projetos Associados pressupõem:   

 

9.16.1. O estrito cumprimento da legislação aplicável;   

 

9.16.2. A sua contabilização de forma segregada da contabilidade da atividade-fim;   

 

9.16.3. Que a referida exploração não comprometa os padrões de qualidade dos demais 

equipamentos do Ginásio, mas os complementem, conforme previsto nas normas e 

procedimentos deste Contrato.   

 

10. ESTRUTURA DA CONCESSIONÁRIA 
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10.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, se houver, ao PODER CONCEDENTE, o 

acordo de acionistas que, dentre outras disposições, defina as ações com direito ao voto dos 

Controladores vinculados ao bloco de controle, as quais deverão assegurar a seus detentores 

preponderância nas decisões reservadas à assembleia de acionistas (“Bloco de Controle”).  

 

10.2. Salvo mediante autorização prévia e expressa do PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA não poderá reduzir o seu capital social ou manter o patrimônio líquido 

inferior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), tampouco se submeter a 

qualquer operação de cisão, incorporação ou fusão. 

 

10.3. O aumento de capital votante ou a transferência de ações sem modificação do Bloco de 

Controle, a emissão de ações sem direito a voto e a emissão de valores mobiliários conversíveis 

em ações em favor de Financiadores exigirão tão somente comunicação ao PODER 

CONCEDENTE, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da sua consumação.  

 

10.4. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de governança 

corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos do art. 

9º, § 3º, da Lei Federal nº 11.079/2004.  

 

11. FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

11.1. Caberá ao PODER CONCEDENTE, através do COMITÊ DE MONITORAMENTO E 

GESTÃO e da Agência Reguladora do Estado – AGRESPI, efetuar a fiscalização de uso do 

imóvel, objeto da concessão, e exigir o fiel cumprimento de todos os serviços e demais 

condições pactuadas neste contrato e em seus anexos. 

 

11.1.1. Os poderes de fiscalização da execução do contrato serão exercidos pelo PODER 

CONCEDENTE, que terá, no exercício de suas atribuições, livre acesso, em qualquer época, aos 

dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e 

financeiros da CONCESSIONÁRIA, assim como aos bens afetos ao contrato de concessão; 

 

11.1.2. O PODER CONCEDENTE comunicará, previamente, à CONCESSIONÁRIA sobre a 

composição da equipe indicada para exercer a fiscalização da concessão. 

 

11.2. A fiscalização exercida pelo PODER CONCEDENTE não poderá obstruir ou prejudicar a 

exploração adequada da concessão. 
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11.3. Para efeitos de fiscalização, fica a CONCESSIONÁRIA obrigada a: 

 

11.3.1. Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo PODER CONCEDENTE, 

através do CMOG, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependências utilizadas 

pela CONCESSIONÁRIA para fins de exploração da concessão; 

 

11.3.2. Atender às reclamações, exigências ou observações feitas pelo PODER CONCEDENTE, 

conforme os prazos fixados em cada caso; 

 

11.3.3. Fornecer ao PODER CONCEDENTE todos e quaisquer documentos e informações 

pertinentes a execução da concessão; 

 

11.3.4. A atender as determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações 

previstas, respeitado o direito de ampla defesa; 

 

11.3.5. A fiscalização do PODER CONCEDENTE anotará em termo próprio as ocorrências 

apuradas, encaminhando-o formalmente à CONCESSIONÁRIA para a regularização das faltas 

ou defeitos verificados;  

 

11.3.6. A CONCESSIONÁRIA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, aos serviços pertinentes à concessão em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de mais empregados, em prazo razoável 

fixado pelo PODER CONCEDENTE. 

 

11.3.6.1. A não regularização das faltas ou defeitos indicados no termo próprio de ocorrências, 

nos prazos concedidos, configura infração contratual e ensejará a lavratura de auto de infração, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades na forma estabelecida nesse contrato.  

 

11.3.7. Reportar, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, qualquer ocorrência extraordinária ou acidentes verificados nos locais em que os 

serviços estiverem sendo prestados. 

 

11.4. No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE poderá: 

 

11.4.1. Acompanhar a execução das obras de manutenção e a prestação das atividades e serviços, 

bem como a conservação dos bens reversíveis; 
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11.4.2. Exigir da CONCESSIONÁRIA a estrita obediência às especificações e às normas 

contratuais; 

 

11.4.3. Proceder a vistorias para a verificação da adequação das instalações e equipamentos, 

determinando as necessárias correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições, a 

expensas da CONCESSIONÁRIA; 

 

11.4.4. Determinar que sejam refeitas obras de manutenção, atividades e serviços, sem ônus para 

o PODER CONCEDENTE, se as já executadas não estiverem satisfatórias, em termos 

quantitativos ou qualitativos, de acordo com o previsto no edital, no contrato e em seus 

respectivos anexos; 

 

11.4.5. Suspender, por meio de ato formal e justificado, qualquer serviço em execução, 

conquanto este ponha em risco a ordem pública, a segurança e bens de terceiros; 

 

11.4.6. Aplicar as sanções e penalidades previstas neste contrato, obedecidos os procedimentos 

nele definidos. 

 

11.5. Recebidas as notificações expedidas pelo PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA poderá exercer o direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da comunicação. 

 

11.6. Compete à CONCESSIONÁRIA obedecer às normas estabelecidas no Manual de Gestão 

de Contratos de PPP e Concessões do Piauí e: 

 

11.6.1. Disponibilizar o Relatório de Prestação de Contas contendo mapas estatísticos, resumo 

das atividades operacionais, administrativas e fatos relevantes ocorridos no período;  

 

11.6.2. Disponibilizar o Relatório de Avaliação de Investimentos e Controle de Bens contendo a 

relação dos bens reversíveis, originalmente previstos ou agregados no curso da concessão, com 

indicação do seu estado de conservação, conforme solicitado pelo PODER CONCEDENTE, pela 

Agencia Reguladora ou órgãos de controle. 

 

11.6.3. Para apoio à fiscalização por parte do CMOG, caberá à CONCESSIONÁRIA, viabilizar 

transporte com motorista e combustível. 
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11.7. Para auxiliar o COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO na aplicação das regras 

previstas neste contrato e nos anexos, bem como para auxiliá-lo na eventual liquidação de 

valores decorrentes de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e do pagamento 

de indenizações, o PODER CONCEDENTE deverá recorrer a serviço técnico externo de um 

técnico da Agencia Reguladora - AGRESPI.  

 

11.8. DA ATUAÇÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ – AGRESPI, 

 

11.8.1. Caberá à AGRESPI a fiscalização do cumprimento do contrato no que diz respeito a 

regulação econômico financeiro e contábil do Projeto, obediência da CONCESSIONÁRIA ao 

Cronograma de Investimentos e atendimento às regras de uso do equipamento. 

 

11.8.2. Sem prejuízo de suas demais obrigações e direitos previstos no CONTRATO e na 

legislação aplicável, compete à AGENCIA REGULADORA:  

 

11.8.2.1. Regulamentar e fiscalizar os SERVIÇOS, sobre seus aspectos econômico-

financeiros;  

 

11.8.2.2. Aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais no âmbito deste 

CONTRATO;  

 

11.8.2.3. Zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO e 

decidir, como instância administrativa final, sobre os pedidos de REVISÃO do CONTRATO;  

 

11.8.2.4. Avaliar e homologar os REAJUSTES das receitas principais, nos termos previstos 

na legislação aplicável e no presente CONTRATO;   

 

11.8.2.5. Participar e decidir, como instância administrativa final, as REVISÕES 

ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS do CONTRATO, na forma da legislação aplicável e 

do disposto no CONTRATO;  

 

11.8.2.6. Receber, apurar e solucionar reclamações que lhe forem apresentadas, referentes 

ao objeto do CONTRATO;  
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11.8.2.7. Fazer as avaliações e levantamentos necessários à determinação do montante 

relativo à indenização devida à CONCESSIONÁRIA, decorrentes das hipóteses de extinção 

previstas no CONTRATO;  

 

11.8.2.8. Propor a intervenção no CONTRATO, sendo responsável, ainda, por apreciar as 

contas prestadas pelo interventor; e,  

 

11.8.2.9. Propor a caducidade ou extinção antecipada do CONTRATO.  

 

11.9. DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DO CONTRATO  

 

11.9.1. O COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO é o ente fiscalizador do contrato 

formado por 2 (dois) membros da FUNDESPI e 2 (dois) membros da SUPARC, com o objetivo 

de fiscalizar e de verificar o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA de suas obrigações 

contratuais.  

 

11.9.2. A fiscalização técnica e comercial do CONTRATO será exercida pelo CMOG, com o 

objetivo de verificar o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA de suas obrigações contratuais, e 

como apoio da AGRESPI. 

 

11.9.3. Caso o CMOG identifique inconformidades na execução dos SERVIÇOS, deverá 

comunicá-las à AGRESPI e à CONCESSIONÁRIA, para a adoção das medidas cabíveis.  

 

11.9.4. No caso de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução de obras e serviços, as 

metas previstas no CADERNO DE ENCARGOS E SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA deverá 

informar o COMITÊ DE MONITORAMENTO a respeito, de forma detalhada, identificando as 

providências que estiverem sendo adotadas para corrigir tais circunstâncias.  

  

11.9.5. A CONCESSIONÁRIA é obrigada, nos termos deste CONTRATO, a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as obras e serviços em 

que a fiscalização verifique, após o devido procedimento administrativo, vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da forma de execução ou de materiais empregados, nos prazos que 

razoavelmente forem fixados pelo COMITÊ DE MONITORAMENTO.  

 

12. DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DAS RECEITAS 

 

12.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada mediante o recebimento das seguintes receitas:  
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12.1.1. Aluguel da Quadra Esportiva, com ingressos de entrada; 

 

12.1.2. Aluguel da Quadra Esportiva, sem ingressos de entrada. 

 

12.2. A CONCESSIONÁRIA está, previamente, autorizada a explorar receitas acessórias por 

meio de: 

 

12.2.1. Exploração comercial de estacionamentos; 

 

12.2.2. Exploração comercial de aluguel de lojas (salas). Para fins de locação das salas, a 

Concessionária deverá priorizar e apoiar a instalação de instituições que trabalhem no fomento e 

desenvolvimento de atividades desportivas no Estado do Piauí, buscando a integração, no 

equipamento, das Federações e Associações, apoiando o funcionamento e a prática de atividades 

relacionadas e propostas pelas entidades;   

 

12.2.2.1. O valor do aluguel das salas utilizadas pelas Federações e Associações poderá ser 

deduzido do valor da outorga a ser paga ao PODER CONCEDENTE. 

 

12.2.2.2. A autorização da dedução dos valores dos aluguéis deve ser expedida anualmente, pelo 

Conselho Gestor de PPP, após a definição dos valores, das entidades beneficiadas e do valor da 

outorga mensal. 

 

12.2.3. Publicidade e Patrocínios; 

 

12.2.4. Locação de materiais esportivos; 

 

12.2.5. Pontos de Gastronomia e outros; 

 

12.2.6. Exploração da comercialização de espaços publicitários em mídia, eletrônica ou não, nas 

instalações sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA; 

 

12.2.7. Exploração da exibição e distribuição de informações em sistemas de áudio e vídeo, 

celulares, modens, dispositivos de comunicação, totens eletrônicos ou quaisquer outros 

mecanismos de transmissão ou recepção;  
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12.2.8. Exploração de parcerias com financeiras, operadoras de crédito, bancos, agentes 

financeiros, operadoras de telecomunicações e redes de varejo, desde que compatíveis com o 

objeto da CONCESSÃO e outras. 

 

12.3. A CONCESSIONÁRIA poderá explorar atividade econômica que gerem receitas 

extraordinárias, desde que não desvirtue o objeto contratado e seja previamente autorizado pelo 

PODER CONCEDENTE, através do COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO. 

 

12.4. A CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar, com o PODER CONCEDENTE, na razão 

de 20% (vinte por cento), os ganhos econômicos que obtiver com a exploração de projetos 

associados. 

 

12.5. O prazo dos contratos de exploração de Receitas Complementares, firmados com terceiros 

pela CONCESSIONÁRIA não poderá ultrapassar o prazo da concessão. 

 

12.6.  Os valores constantes no plano de negócio apresentados deverão ser corrigidos pelo 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo (“IPCA”), anualmente, a partir da data de apresentação 

da proposta.  

 

12.6.1. Caso, da data da proposta até a assinatura do contrato, perfaça mais de 12 meses, caberá à 

CONCESSIONÁRIA apresentar, no ato da formalização da CONCESSÃO, o plano de negócio 

já com valores corrigidos. 

12.7. O índice de reajuste contratual dos contratos de locação será o IGPM ou outro índice 

oficial que o substitua. 

 

13. DA OUTORGA 

 

13.1. Caberá à CONCESSIONÁRIA, em razão da concessão, pagar ao PODER CONCEDENTE 

a outorga pelo uso do imóvel objeto da concessão. 

 

13.1.1. O valor da outorga corresponderá a aplicação do percentual ofertado pela 

CONCESSIONÁRIA sobre o valor da receita bruta mensal e deverá ser pago ao PODER 

CONCEDENTE, mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao mês apurado e 

em conta bancária indicada pela Fundação dos Esportes do Piauí - FUNDESPI. 
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13.1.2. A CONCESSIONÁRIA terá um prazo de carência de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do TERI, para o início do pagamento da outorga. O prazo de 12 (doze) meses será 

utilizado para que a CONCESSIONÁRIA efetue as intervenções de MODERNIZAÇÃO do 

Ginásio. 

 

13.2. Caso não seja efetivado o pagamento da outorga no prazo estabelecido no item 13.1.2, em 

conta bancária específica apresentada pelo PODER CONCEDENTE, através do CMO, a 

CONCESSIONÁRIA ficará sujeita à penalidade de 2% (dois por cento) sobre o faturamento 

mensal a título de multa por atraso e juros de mora equivalente a 1% (um por cento) sobre o 

faturamento bruto mensal “pro rata tempore” até a data do efetivo pagamento. 

 

13.3. O valor referente ao pagamento da OUTORGA deverá ser reservado em conta específica 

indicada pela FUNDESPI e deverá ser utilizado para apoio as atividades esportivas do Estado. 

 

14. REFORMAS E OBRAS RELACIONADAS AO GINÁSIO VERDÃO 

 

14.1. As reformas para o uso regular, que venham a se mostrar necessárias ou tragam benefício 

ao equipamento, somente poderão ser efetuadas pela CONCESSIONÁRIA mediante a prévia 

aprovação dos respectivos Projetos de Engenharia pelo PODER CONCEDENTE, através da 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO – CMO, constituindo uma obrigação da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

14.2. Para realizar a vocação do Ginásio Esportivo Verdão como centro de lazer, recreação e 

entretenimento da cidade de Teresina, visando a maximizar o seu uso e requalificar a área, a 

CONCESSIONÁRIA realizará as obras constantes, necessárias ao aproveitamento da Área 

Objeto da Concessão, devendo submeter os respectivos Projetos à aprovação prévia do PODER 

CONCEDENTE, através da COMISSÃO DE MONITORAMENTO – CMO. 

 

14.3. A CONCESSIONÁRIA deverá obter todas as licenças necessárias para a realização das 

Obras Incidentais vinculadas à presente concessão, em especial, a licença ambiental, as licenças 

federais, estaduais e municipais.  

 

15. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO 

CONTRATO E ALOCAÇÃO DOS RISCOS   

 

15.1. Ocorrendo a alteração unilateral, pelo PODER CONCEDENTE, que venha a impor à 

CONCESSIONÁRIA prejuízos ou custos adicionais decorrentes de penalidades, indenizações, 
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desperdícios ou outros fatores devidamente demonstrados, haverá a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, podendo a CONCESSIONÁRIA ser indenizada pelo PODER 

CONCEDENTE, pelos prejuízos ou custos adicionais devidamente comprovados.  

 

15.2. As partes terão direito à recomposição do equilíbrio do contrato, observada a regra de 

distribuição objetiva dos riscos contratados, constantes nas subcláusulas subsequentes e nas 

disposições constantes no Anexo 5 - Matriz de Distribuição de Riscos. 

 

15.3. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão do contrato sempre que o fato gerador do 

risco for assumido pelo PODER CONCEDENTE, notadamente quando da ocorrência das 

seguintes hipóteses: 

 

15.3.1. Alterações do projeto de concessão de uso do Ginásio Verdão a pedido do Poder Público, 

que deve apresentar o referido pedido para discussão prévia com todos os agentes envolvidos;  

 

15.3.2. Ações ou omissões ilícitas do PODER CONCEDENTE ou de quem lhe represente; 

 

15.3.3. Ocorrência de enchentes, inundações, eventos geológicos e arqueológicos, danos e 

passivos ambientais originados previamente à assinatura do contrato, quando não conhecido das 

partes, bem como outros eventos meteorológicos que venham a causar prejuízos à 

CONCESSIONÁRIA, atrasando o início da operação, deteriorando os bens reversíveis ou 

restringindo o acesso dos usuários, em decorrência do local selecionado pelo PODER 

CONCEDENTE para suas instalações; 

 

15.3.4. Variação extraordinária na situação econômica ou social resulte na majoração imprevista 

ou previsível, porém de consequências incalculáveis à época da formulação da proposta 

comercial, dos custos atinentes à execução do contrato, ressalvadas quaisquer variações 

ordinárias previsíveis, consideradas àquelas inerentes ao mercado e à álea empresarial da 

CONCESSIONÁRIA, ou na variação de custos não previstos por equívoco ou deficiência na 

formulação de sua proposta comercial. 

 

15.4. Somente caberá reequilíbrio do contrato nos casos em que a ocorrência dos fatos indicados 

na Subcláusula 15.2 se constituírem em impacto negativo, alterando o Fluxo de Caixa Projetado 

marginal, da proposta comercial da CONCESSIONÁRIA, observada necessariamente a 

distribuição de riscos prevista nesta cláusula. 
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15.5. Na hipótese de se constituir uma situação de onerosidade excessiva a qualquer das partes, 

decorrentes da variação imprevista ou previsível, mas de proporções imponderáveis, do retorno 

econômico da concessão em virtude de fato superveniente não imputável às PARTES, estas 

deverão proceder a Revisão do contrato, pela sua extinção ou pela adoção de soluções 

alternativas que envolvam alteração das obrigações da CONCESSIONÁRIA. 

 

15.6. O PODER CONCEDENTE terá a prerrogativa de escolher a forma pela qual será 

implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que podem ser: 

 

15.6.1. Alteração do prazo da Concessão; 

 

15.6.2. Revisão no valor da oferta da outorga da Concessão; 

 

15.6.3. Indenizações; 

 

15.6.4. Combinação das modalidades anteriores, ou outros permitidos pela legislação a critério 

do PODER CONCEDENTE. 

 

15.7. Sempre que o reequilíbrio envolver a realização de novos investimentos, exceto nas 

hipóteses de pagamento por indenização, caberá a CONCESSIONÁRIA apresentar, para 

avaliação e aprovação pela CONCESSIONÁRIA, os fluxos de caixa marginal. 

 

15.8. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos riscos relacionados a presente concessão, 

inclusive, pelos abaixo descritos, cuja a ocorrência não ensejará pedido de reequilíbrio do 

contrato:  

 

15.8.1. A não obtenção do retorno econômico previsto na proposta comercial por força de fatores 

distintos do previsto na Subcláusula 15.4; 

 

15.8.2. Constatação superveniente de erros ou omissões na proposta comercial ou nos 

levantamentos que a subsidiaram, inclusive aqueles necessários para aferir os dados e projetos 

divulgados pelo PODER CONCEDENTE;  

 

15.8.3. A destruição, roubo, furto ou perda de bens reversíveis e de suas receitas, na hipótese em 

que as apólices de seguros não sejam suficientes para o ressarcimento integral do dano descrito e 

não fique configurada a omissão ou falta do serviço por entidade ou órgão ligado ao PODER 

CONCEDENTE; 
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15.8.4. A ocorrência de greves de empregados da CONCESSIONÁRIA; 

 

15.8.5. A interrupção ou falha do fornecimento de materiais ou serviços pelos seus contratados, 

na hipótese da CONCESSIONÁRIA, por sua culpa ou dolo, tenha dado causa; 

 

15.8.6. A incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por 

fatos decorrente de dolo ou culpa da CONCESSIONÁRIA que possam ocorrer durante a 

prestação dos serviços relativos ao objeto da concessão; 

 

15.8.7. Os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais movidas 

por ou contra terceiros e que tenha relação com a concessão; 

 

15.8.8. A variação ou a não realização das receitas alternativas, complementares, acessórias ou 

de projetos associados;  

 

15.8.9. As ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na organização dos serviços 

relativos à destinação específica da concessão realizada pela CONCESSIONÁRIA;  

 

15.8.10. As variações do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de 

juros; 

 

15.8.11. Atraso na obtenção de licenças, alvarás e autorizações necessárias as obras de 

manutenção aos serviços por culpa da CONCESSIONÁRIA; 

 

15.8.12. Outros riscos definidos no Anexo 5 – Matriz de Distribuição de Riscos. 

 

15.9. O pedido de recomposição poderá ser iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA 

ou por determinação do PODER CONCEDENTE. 

 

15.9.1. O reequilíbrio do contrato será formalizado por meio de Termo Aditivo, buscando 

sempre assegurar a continuidade da concessão. 

 

15.10. Quando o pedido de recomposição for iniciado pela CONCESSIONÁRIA, deverá ser 

observado o que segue: 
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15.10.1. Protocolo de requerimento fundamentado, acompanhado de relatório técnico ou laudo 

pericial no qual fique claramente exposta e demonstrada a ocorrência do evento que deu origem 

ao pleito, suas origens e sua inclusão no rol dos eventos relacionados na sub cláusula 15.4 deste 

contrato;  

 

15.10.2. O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico econômico, 

memória de cálculo que demonstre o impacto no equilíbrio econômico financeiro do contrato, 

além da avaliação jurídica que demonstre o impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato e no Anexo 5 – Matriz de Distribuição de Riscos; 

 

15.10.3. O PODER CONCEDENTE, através da AGRESPI, terá um prazo máximo de até 30 

(trinta) dias, a contar da entrega dos documentos na forma estipulada nas subcláusulas 15.10.1 e 

15.10.2, para apresentar posicionamento acerca do requerimento apresentado pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

15.10.4. Decorridos 30 (trinta) dias após a apresentação do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro por requerimento da CONCESSIONÁRIA e não sendo encontrada solução amigável, 

aplicar-se-á o procedimento arbitral nos termos deste contrato 

 

15.11. O procedimento de recomposição iniciado pelo PODER CONCEDENTE, através da 

AGRESPI, deverá ser objeto de comunicação à CONCESSIONÁRIA no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da elaboração do relatório técnico que lhe der causa. 

 

15.12. A CONCESSIONÁRIA terá até 30 (trinta) dias, contados da entrega do requerimento da 

CONCESSIONÁRIA devidamente instruído, para apresentar sua manifestação. 

 

15.12.1. O PODER CONCEDENTE deverá encaminhar o relatório técnico, acompanhado dos 

estudos e laudos que fundamentaram o pleito de recomposição. 

 

15.13. Ao critério do PODER CONCEDENTE poderá ser realizada, por intermédio de entidade 

independente, especializada e com capacidade técnica publicamente reconhecida, auditoria para 

constatação da situação que ensejou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.  

 

16. DAS SANÇÕES  

 

16.1. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONÁRIA, de qualquer cláusula ou 

condição deste CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, ensejará a aplicação, pelo 
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PODER CONCEDENTE, através da AGRESPI pela COMISSÃO DE MONITORAMENTO, 

das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável:  

  

16.1.1. Advertência formal, por escrito, e com referência às medidas necessárias à correção do 

descumprimento; 

 

16.1.2. Multas, quantificadas e aplicadas na forma das cláusulas contratuais; 

 

16.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

 

16.1.4. O não cumprimento das cláusulas deste contrato, de seus anexos, do edital e da legislação 

e regulamentação aplicáveis, ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e outras 

penalidades eventualmente previstas em lei, a aplicação das seguintes sanções contratuais:  

 

16.1.4.1. Caducidade; 

 

16.1.4.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

PODER CONCEDENTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

16.1.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 

16.2. Na aplicação das sanções, o PODER CONCEDENTE observará as seguintes 

circunstâncias, com vistas a garantir a sua razoabilidade e proporcionalidade: 

 

16.2.1. A natureza e a gravidade da infração quanto à extensão dos danos causados pela 

CONCESSIONÁRIA à concessão, ao PODER CONCEDENTE, aos usuários e a terceiros; 

 

16.2.2. As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência de infração; 

 

16.2.3. A situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua 

capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução o contrato; 

 

16.2.4. Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências. 
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16.3. O descumprimento parcial ou total, pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER 

CONCEDENTE, das obrigações que lhes correspondem, não será considerado como 

inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior, 

devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não foram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único 

do art. 393 do Código Civil.  

 

16.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicabilidade das 

demais.  

 

16.5. A gradação das penalidades observará as seguintes escalas: 

 

16.5.1. A infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias, 

perfeitamente remediáveis ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e das quais esta não se 

beneficie; 

 

16.5.2. A infração terá gravidade média quando decorrer de conduta voluntária, mas remediável, 

ou ainda efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA, sem que lhe traga qualquer 

proveito ou benefício; 

 

16.5.3. A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente 

um dos seguintes fatores:  

 

16.5.3.1. Ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé;  

 

16.5.3.2. Da infração decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA; 

 

16.5.3.3. Caso a CONCESSIONÁRIA seja mais de uma vez reincidente em infração de 

gravidade média;  

 

16.5.3.4. Tendo a CONCESSIONÁRIA prejudicado a concessão sem possibilidade de 

remediação; 

 

16.5.3.5. Ter a CONCESSIONÁRIA causado prejuízo econômico significativo para o PODER 

CONCEDENTE. 
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16.5.4. A infração será considerada gravíssima:  

 

16.5.4.1. Quando o PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstâncias do ato 

praticado pela CONCESSIONÁRIA, que seu comportamento se revestiu de grande lesividade ao 

interesse público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos 

usuários, a saúde pública, o meio ambiente, o erário ou a continuidade da concessão; 

 

16.5.4.2. Quando a CONCESSIONÁRIA não contratar ou não mantiver em vigor os seguros 

exigidos no contrato. 

 

16.6. Em todos os casos, a CONCESSIONÁRIA será notificada da aplicação das penalidades, 

sendo-lhe assegurado o direito à defesa.  

 

16.7. A fiscalização do PODER CONCEDENTE deverá apontar as faltas cometidas pela 

CONCESSIONÁRIA, por escrito, concedendo-lhe prazo compatível, nunca inferior a 10 (dez) 

dias para saná-las, salvo emergências.  

 

16.8. Na hipótese de não atendimento das notificações da fiscalização do PODER 

CONCEDENTE, serão aplicadas as seguintes penalidades à CONCESSIONÁRIA:  

 

16.8.1. Responsabilização da CONCESSIONÁRIA inadimplente por prejuízos causados ao 

PODER CONCEDENTE, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para 

contratar com o PODER CONCEDENTE; 

 

16.8.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o PODER CONCEDENTE e 

consequente cancelamento nos registros cadastrais; 

 

16.8.3. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, para o período de 

12 (doze) meses, computado o valor mensal pelo mínimo contratual devidamente reajustado, no 

caso de inadimplência ou do não atendimento pela CONCESSIONÁRIA, de qualquer obrigação, 

decorrente de lei ou de contrato, conforme anexo 02 do contrato – Caderno de níveis de serviço; 

 

16.8.4. Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do contrato, para o período 

de 12 meses, computado o valor mensal pelo mínimo contratual devidamente reajustado, no caso 

de desistência imotivada da concessão, conforme Anexo 02 do contrato – Caderno de Encargos; 
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16.8.5. As multas e outras importâncias devidas pela CONCESSIONÁRIA deverão ser 

depositadas na conta específica da concessão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 

recebimento pela CONCESSIONÁRIA do aviso relativo ao ato de sua imposição. 

 

16.9. As multas previstas no contrato não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a CONCESSIONÁRIA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes de infrações 

cometidas. 

 

16.10. O PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade da concessão na ocorrência de 

descumprimento grave deste contrato, da legislação ou da regulação vigentes e, em especial, no 

advento de qualquer dos seguintes eventos:  

 

16.10.1. A decretação, por sentença judicial transitada em julgado, de falência da 

CONCESSIONÁRIA ou de sua condenação por sonegação de tributos ou corrupção;  

 

16.10.2. Na hipótese de inadimplência no pagamento do valor da outorga; por período superior a 

90 (dias) ininterruptos, alternados; 

 

16.10.3. Quando constatada fraude no cálculo dos pagamentos devidos ao PODER 

CONCEDENTE, especialmente pela redução artificial das receitas da concessão, a abranger, 

dentre outras hipóteses, a alteração de dados contábeis da CONCESSIONÁRIA ou a contratação 

de preços artificialmente reduzidos com terceiros encarregados de atividades acessórias ou 

complementares à concessão;  

 

16.10.4. Descumprimento superior a 90 (noventa) dias, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação 

de contratar ou manter CONCESSIONÁRIA as apólices de seguros previstas no contrato.  

 

16.11. O não pagamento de qualquer multa fixada nesta Cláusula, no prazo fixado pela 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO, implica a incidência de correção monetária, de acordo 

com a variação do índice do IPCA, e juros de 1% ao mês pro rata die, até o limite máximo 

admitido em lei.  

 

16.12. As multas previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo da configuração das 

hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas no CONTRATO, cabendo à 

AGRESPI propor ao PODER CONCEDENTE a adoção das referidas medidas.  

 

17. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES  
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17.1. O processo de aplicação de penalidades tem início com a lavratura de 2 (duas) vias do Auto 

de Infração pela AGRESPI, que tipificará com precisão a infração cometida e a norma violada, 

para fins de aplicação da respectiva penalidade.   

  

17.2. A prática de duas ou mais infrações pela CONCESSIONÁRIA poderá ser apurada em um 

mesmo auto de infração.  

  

17.3. Com base no auto de infração, a CONCESSIONÁRIA sofrerá a penalidade atribuída em 

consonância com a natureza da infração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

17.4. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação da 

penalidade, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar sua defesa à AGRESPI, com cópia para o 

CMOG. 

  

17.5. A decisão proferida pela AGRESPI a respeito da defesa apresentada pela 

CONCESSIONÁRIA deverá ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos 

contemplados ou não em tal defesa.  

  

17.6. Mantido o auto de infração, a CONCESSIONÁRIA será notificada a respeito, devendo a 

penalidade ser imposta em observância ao seguinte:  

  

17.6.1. No caso de advertência, ela será anotada nos registros da CONCESSIONÁRIA perante a 

AGRESPI; e, 

 

17.6.2. Em caso de multa pecuniária, as importâncias respectivas deverão ser pagas pela 

CONCESSIONÁRIA, no prazo fixado pela AGRESPI.  

  

17.7.  Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não concordar com a decisão proferida pela 

AGRESPI no sentido de manter o Auto de Infração, poderá recorrer aos mecanismos de solução 

de controvérsias previstas nesse contrato.  

 

18. EVENTOS DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR, ATOS DE AUTORIDADE E 

OUTROS ATOS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE   

 

18.1. Caso Fortuito ou Força Maior: 
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18.1.1. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior cujas consequências não forem 

seguráveis no Brasil, as partes acordarão se haverá lugar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato ou a extinção da Concessão.  

 

18.1.2. Considera-se caso fortuito ou força maior, com as consequências estabelecidas neste 

Contrato, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o 

desenvolvimento das atividades da Concessão.  

 

18.1.3. O descumprimento de obrigações contratuais comprovadamente decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior não será passível de penalização.  

 

18.1.4. A parte que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força 

maior deverá comunicar a outra parte da ocorrência do evento, em até 48 horas.  

 

18.1.5. Salvo se o PODER CONCEDENTE der outras instruções por escrito, a 

CONCESSIONÁRIA continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do Contrato, na medida 

do razoavelmente possível e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas 

obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito, cabendo ao PODER 

CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações não impedidas pelo evento de 

força maior ou caso fortuito.  

 

18.1.6. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que tenha havido a 

extinção da concessão, serão suspensas as exigências de medição dos indicadores de 

desempenho até a normalização da situação e cessação de seus efeitos.  

 

18.1.7. Nesta hipótese, o Parceiro Privado fará jus a indenização pelo que houver executado até a 

data de extinção do Contrato, inclusive por investimentos não amortizados, com exceção 

daqueles realizados através de recursos provenientes do Aporte de Recursos, e demais prejuízos 

que houver comprovado.  

 

18.1.8. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de 

minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de força maior ou caso fortuito. 

 

18.2. CONCESSIONÁRIA ou outra parte afetada deixará de responder pelo cumprimento ou 

atraso na satisfação das obrigações assumidas neste Contrato, inclusive, sem limitação, pela 

indisponibilidade na prestação do Serviço, na hipótese de ocorrência de eventos alheios a ela, 

fora de sua esfera de controle e que tenham um impacto direto sobre o adimplemento das 
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obrigações deste Contrato (“Parte Afetada”), notadamente Eventos Excludentes de 

Responsabilidade, desde que devidamente comprovados pela Parte Afetada. A exoneração da 

Parte Afetada se dará exclusivamente com relação à parcela atingida da obrigação, não podendo 

ser invocada para sua liberação integral.  

 

18.3. Em caso de divergência de entendimento quanto à caracterização do fato como Evento 

Excludente de Responsabilidade, as Partes deverão submeter a controvérsia ao sistema de 

Arbitragem.   

 

18.4. Nenhum Evento Excludente de Responsabilidade eximirá a Parte Afetada de qualquer das 

obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que se tenham 

constituído antes dele, embora vençam durante ou posteriormente à data de ocorrência do evento, 

em especial as obrigações de pagar importâncias em dinheiro devidas nos termos do Contrato, 

exceto se de outra forma prevista neste Contrato.  

 

18.5.  Excluem-se da configuração de Eventos de Força Maior os seguintes eventos: 

   

18.5.1. Greve ou qualquer outra perturbação de natureza similar executada somente pelos 

empregados, agentes, contratados ou subcontratados da Parte Afetada (configurando Caso 

Fortuito ou Força Maior, por conseguinte, as greves ou perturbações generalizadas em uma certa 

categoria ou região do País);  

 

18.5.2. Qualquer prejuízo acidental, quebra ou falha de quaisquer instalações, maquinário ou 

equipamento pertencente à CONCESSIONÁRIA, ou qualquer evento ligado ao seu negócio, 

exceto se decorrente diretamente da ocorrência de Evento Excludente de Responsabilidade;   

 

18.5.3. Alteração das condições econômicas e financeiras da Parte Afetada, exceto na hipótese 

de insucesso na obtenção de Financiamento decorrente de restrições extremas e comprovadas, 

em âmbito nacional ou internacional, na oferta de crédito de longo prazo, em regime de 

financiamento de projetos, ao Empreendimento ou a projetos comparáveis de infraestrutura;  

 

18.5.4. Atraso no desempenho das obrigações assumidas por contratados ou subcontratados da 

Parte Afetada que afetem o cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Parte Afetada 

neste Contrato, exceto se comprovado que o atraso por parte dos contratados ou subcontratados 

decorreu diretamente da ocorrência de Evento Excludente de Responsabilidade.   
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18.6. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de Eventos 

Excludentes de Responsabilidade, a Parte Afetada que desejar invocar a ocorrência de tais 

eventos, para os fins previstos na Subcláusula 16.1, deverá adotar as seguintes medidas:  

 

18.6.1. Notificar a outra Parte da ocorrência do Evento Excludente de Responsabilidade – tão 

logo quanto possível – fornecendo uma estimativa de sua duração e do provável impacto no 

desempenho de suas obrigações (sendo que o atraso em tal comunicação exonerará a Parte 

Afetada apenas dos efeitos posteriores à comunicação); 

 

18.6.2. Adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 

visando a retomar suas obrigações contratuais o mais brevemente possível;   

 

18.6.3. Informar regularmente à outra Parte a respeito de suas ações e de seu plano de ação de 

acordo com o inciso 18.6.2;   

 

18.6.4. Prontamente avisar à outra Parte de cessação do evento e de suas consequências;   

 

18.6.5. Outorgar à outra Parte, quando possível, o acesso a qualquer instalação afetada pelo 

evento, para uma inspeção local, por conta e risco da Parte que deseje inspecionar; 

 

18.6.6. Respaldar todos os fatos e ações em documentação ou registro disponível; e,  

 

18.6.7. Exercer seus direitos de boa-fé e contemplar devidamente os interesses da outra Parte, em 

relação ao cumprimento de todas as obrigações contratuais afetadas pela ocorrência do Caso 

Fortuito, Força Maior ou Interferência Imprevista. 

 

18.7. Os Eventos Excludentes de Responsabilidade, quando envolverem atos públicos, notórios 

ou que envolvam o próprio Concedente ou o Órgão Fiscalizador, poderão ser invocados a 

qualquer momento pela CONCESSIONÁRIA, independentemente de comunicação prévia.  

 

18.8. Transcorridos mais de 12 (doze) meses sem que os efeitos do Evento Excludente de 

Responsabilidade tenham sido sanados, as Partes envidarão os melhores esforços para promover 

alterações neste Contrato, de modo a prosseguir com as atividades, resguardando-se o objeto 

deste Contrato e os interesses das Partes ou, caso não seja possível, poderá a outra Parte, que não 

seja a Parte Afetada, exigir a rescisão deste Contrato, com a consequente extinção da Concessão 

outorgada pelo Concedente. A rescisão por força de Caso Fortuito, Força Maior ou Interferência 

Imprevista dar-se-á sem responsabilidade a quaisquer das Partes. A extinção por Ato de 
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Autoridade e/ou outro Evento Excludente de Responsabilidade para o qual tenha contribuído, 

direta ou indiretamente, o Concedente, obedecerá ao disposto na Cláusula que trata da Rescisão 

contratual. 

   

18.9. A depender da extensão, natureza e gravidade dos efeitos do Evento Excludente de 

Responsabilidade, as Partes poderão, mesmo antes do transcurso do prazo mencionado na 

Subcláusula 16.7, acordar a alteração ou, conforme o caso, a extinção deste Contrato.  

 

19. INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONÁRIA E PERÍODO DE 

REGULARIZAÇÃO   

 

19.1. Além das hipóteses previstas na legislação aplicável, e sem prejuízo a retenções, multas e 

outras penalidades previstas neste Contrato, quaisquer dos seguintes eventos a seguir constituirão 

um evento de inadimplemento da CONCESSIONÁRIA para fins deste Contrato:  

 

19.1.1. Reincidência, por 2 (duas) vezes em um período de 2 (dois) Anos, de um mesmo fato 

ensejador de determinada multa;   

 

19.1.2. Falha injustificada da CONCESSIONÁRIA em efetuar o pagamento de quaisquer valores 

devidos ao, nos termos PODER CONCEDENTE deste Contrato, desde que não sanada pelo 

pagamento integral, incluindo encargos moratórios, ou pela suspensão da sua exigibilidade nos 

termos da legislação aplicável no prazo de 30 (trinta) dias contados de notificação recebida do 

Órgão Fiscalizador para esse efeito;   

 

19.1.3.  Fusão, cisão, incorporação ou qualquer outro processo de reorganização societária ou 

transferência do controle acionário da CONCESSIONÁRIA, em inobservância ao disposto nas 

Cláusulas Oitava e Trigésima terceira; ou, 

 

19.1.4. Atraso ou descumprimento injustificado de qualquer outra obrigação estabelecida neste 

Contrato que deva ser observada ou cumprida pela CONCESSIONÁRIA e/ou seus 

Controladores.   

 

19.2. Somente será caracterizado o Inadimplemento da CONCESSIONÁRIA se, ocorrido um 

dos eventos previstos na Subcláusula 17.1 acima, tal descumprimento não seja inteiramente 

sanado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a data em que notificação por escrito de tal 

fato seja entregue à CONCESSIONÁRIA pela AGRESPI. 
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20.  TÉRMINO DO CONTRATO   

 

20.1. O término do Contrato verificar-se-á em qualquer das seguintes hipóteses:  

 

20.1.1. Advento do termo contratual: 

 

20.1.1.1. A Concessão extingue-se quando se verificar o termo do Prazo da Concessão 

terminando, por consequência, as relações contratuais entre as Partes, com exceção daquelas 

expressamente previstas neste Contrato. 

 

20.1.1.2. Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA será inteira 

e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer relações contratuais inerentes à 

Concessão e a esse Contrato, celebrados com terceiros, não respondendo o PODER 

CONCEDENTE por quaisquer responsabilidades ou ônus daí resultantes, bem como não sendo 

devida nenhuma indenização à CONCESSIONÁRIA ou a terceiros pelo encerramento de tais 

relações contratuais.  

  

20.1.1.3. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA cooperar com o PODER 

CONCEDENTE para que não haja qualquer interrupção na prestação dos serviços, com o 

advento do termo contratual e consequente extinção deste Contrato, devendo, dentre outros, 

cooperar na capacitação de servidores do PODER CONCEDENTE, outro ente da Administração 

Pública que este indique ou de eventual novo concessionário e no que demais for necessário à 

continuidade dos serviços.  

 

20.1.1.4. Com o advento do termo contratual, o Parceiro Privado não fará jus a qualquer 

indenização relativa a investimentos em Bens Reversíveis previstos originalmente neste 

Contrato. 

 

20.1.1.5. O advento do termo final do contrato opera, de pleno direito, a extinção da 

concessão, observada regra de reversão dos bens reversíveis. 

 

20.2. Rescisão;  

 

20.3. Anulação;   

 

20.4. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA; 
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20.5. Encampação: 

 

20.5.1. O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do Contrato, promover a sua 

retomada, por motivo de interesse público devidamente justificado, mediante lei autorizativa 

específica e prévio pagamento de indenização, nos termos previstos neste Contrato. 

 

20.5.2. Em caso de encampação, a CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização, nos termos 

do art. 36 da Lei Federal n° 8.987/95, que deverá cobrir: 

 

20.5.2.1. As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a Bens Reversíveis, ainda 

não amortizados, que tenham sido realizados para cumprimento deste Contrato, exceto aqueles 

Bens Reversíveis adquiridos ou construídos com recursos provenientes do Aporte de Recursos;  

 

20.5.2.2. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de 

contratos de financiamento por ele contraídos para o cumprimento do Contrato, mediante, 

conforme o caso: (a) assunção, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogação, 

perante os Financiadores credores, das obrigações contratuais remanescentes do Parceiro Privado 

ou (b) prévia indenização ao Parceiro Privado, da totalidade dos débitos remanescentes que este 

mantiver perante Financiadores credores;  

 

20.5.2.3. Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se 

fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência do rompimento 

dos vínculos contratuais. 

 

20.5.2.4. A indenização devida a CONCESSIONÁRIA, no caso de encampação, poderá ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos Financiadores da CONCESSIONÁRIA, se 

aplicável, devendo tal valor ser descontado do montante da indenização devida.  

 

20.5.2.5. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização prevista 

para o caso de encampação. 

 

20.5.2.6. Na apuração da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE deverá considerar a parcela dos investimentos não amortizados cujo 

financiamento ainda não estiver quitado perante os Financiadores. Os valores referentes aos 

investimentos cujo financiamento ainda não estiver quitado perante os Financiadores serão pagos 
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proporcionalmente, à CONCESSIONÁRIA e aos Financiadores, de modo a evitar 

enriquecimento indevido de qualquer das Partes. 

 

20.6. Caducidade: 

 

20.6.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, ou dos deveres impostos em lei ou 

regulamento acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE e observadas as disposições deste 

Contrato, na declaração de caducidade da Concessão, após devido procedimento administrativo, 

garantindo-se o devido processo legal, especialmente, a ampla defesa e o contraditório, e depois 

de esgotadas as possibilidades de solução previstas neste Contrato, sem prejuízo da aplicação das 

sanções contratuais; 

 

20.6.2. A caducidade da Concessão poderá ser declarada nos casos abaixo, além daqueles 

enumerados pela Lei Federal nº 8.987/95 com suas alterações e sem prejuízo das demais 

hipóteses previstas neste Contrato:  

 

20.6.2.1. Em caso de condenação da CONCESSIONÁRIA, em sentença transitada em julgado, 

por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais;  

 

20.6.2.2. Não atendimento da CONCESSIONÁRIA à intimação do PODER CONCEDENTE 

para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, nos 

termos do art. 29 da Lei Federal n° 8.666/93;  

  

20.6.2.3. Em caso de descumprimento das obrigações de contratar ou manter contratados os 

seguros previstos neste Contrato;  

 

20.6.2.4. Caso a CONCESSIONÁRIA atue, reiteradamente, de forma inadequada ou ineficiente, 

na execução do objeto contratual, tendo por base os Indicadores de Desempenho;  

 

20.6.2.5. Descumprimento das penalidades impostas pelo PODER CONCEDENTE;  

 

20.6.2.6. Perda ou comprometimento das condições econômico-financeiras, técnicas ou 

operacionais, necessárias à prestação adequada do serviço concedido;  

 

20.6.2.7. Em caso de descumprimento das cláusulas contratuais ou disposições legais ou 

regulamentares concernentes à Concessão, que comprometam a continuidade dos serviços ou a 

segurança dos usuários, de empregados ou terceiros;  
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20.6.2.8. Paralisação dos serviços, ou ter concorrido para tanto, sem respaldo em qualquer 

justificativa ou hipótese deste Contrato;  

 

20.6.2.9. Alteração do Controle acionário da CONCESSIONÁRIA ou oneração de suas ações 

sem prévia e expressa anuência do COMITÊ DE MONITORAMENTO, salvo no caso de 

assunção do Controle pelos Financiadores, nos termos deste Contrato;  

 

20.6.10. Transferência da própria Concessão sem prévia e expressa anuência do PODER 

CONCEDENTE, salvo no caso de step-in-rights, conforme previsto neste Contrato.  

 

20.6.11. Inexecução total ou descumprimento reiterado de obrigações previstas no Contrato;  

 

20.6.12. Não atendimento à intimação do PODER CONCEDENTE para regularizar a prestação 

dos serviços;  

 

20.6.13. Na ocorrência de reiterada oposição ao exercício de fiscalização, não acatamento das 

determinações do PODER CONCEDENTE, reincidência ou desobediência às normas de 

operação e as demais penalidades previstas neste Contrato se mostrarem ineficazes;  

 

20.6.14. Ocorrência de desvio do objeto social da CONCESSIONÁRIA. 

 

20.7. O PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade do Contrato com relação 

ao inadimplemento, pela CONCESSIONÁRIA, ocorrido por decorrência de fatores cujo risco 

fora assumido pelo próprio PODER CONCEDENTE, nos termos deste Contrato.  

 

20.8. Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação à 

CONCESSIONÁRIA, sendo-lhe conferido prazo razoável, não inferior a 30 (trinta) dias, para 

corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.  

 

20.9. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade será 

declarada pelo Governador do Estado do Piauí, independentemente de indenização prévia, que 

será calculada no curso do processo.  

 

20.10. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará ao PODER 

CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, 
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obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados do Parceiro Privado, inclusive 

débitos trabalhistas e previdenciários.  

 

20.11. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade do Contrato 

restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a Bens Reversíveis ainda não amortizados 

pela CONCESSIONÁRIA.  

 

20.12. Do montante previsto no Contrato serão ainda descontados:  

 

20.12.1. Os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE e à sociedade; 

  

20.12.2. As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido 

pagas; e, 

  

20.12.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de 

seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejam a declaração de caducidade. 

 

20.13. Ressalvadas as demais hipóteses contratuais, a caducidade da concessão poderá ser 

declarada pelo Governo do Estado quando, comprovadamente, a CONCESSIONÁRIA: 

 

20.13.1. Paralisar os serviços relativos à destinação específica da concessão ou concorrer 

para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior para as quais não 

exista cobertura de seguro; 

 

20.13.2. A CONCESSIONÁRIA perder as condições técnicas ou operacionais para manter 

a adequada prestação da destinação específica da concessão;  

 

20.13.3. A CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em julgado por 

sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.    

 

20.14. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência ou irregularidade, a 

caducidade será declarada por Decreto do Governo do Estado, independentemente de 

indenização prévia, calculada no decurso do processo; 

 

20.15. Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie 

de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros 

ou com empregados da CONCESSIONÁRIA, ressalvada a indenização decorrente de 
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investimentos feitos e não amortizados desde que descontados os custos incorridos pelo PODER 

CONCEDENTE e as sanções aplicadas à CONCESSIONÁRIA; 

 

20.16. O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso 

de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação 

judicial especialmente intentada para esse fim; 

 

20.17. É assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito de ceder ou onerar em favor dos 

financiadores da implementação e prestação do objeto da concessão qualquer direito a 

indenização a que possa fazer jus nos termos deste contrato e da lei aplicável, devendo o PODER 

CONCEDENTE, caso necessário comprometer-se a realizar o pagamento de tal indenização 

diretamente a referidos financiadores, conforme dispuser instrumento específico celebrado para 

tal finalidade.   

 

21. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL   

 

21.1. O término da vigência contratual implicará, de pleno direito, a extinção da Concessão.   

 

21.2. Até 8 (oito) meses antes da data do término de vigência deste Contrato, o PODER 

CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, Programa de 

Desmobilização Operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assunção 

planejada da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado, no advento do 

termo contratual.   

 

21.3. Na hipótese prevista na Subcláusula 19.2 supra, deverá ser realizada verificação prévia dos 

Bens Reversíveis.   

 

21.4. Por ocasião do término de vigência do Contrato, todos os Bens Reversíveis, e todos os 

direitos a eles associados (inclusive de garantia dos respectivos fornecedores, caso ainda 

vigentes), serão revertidos ao PODER CONCEDENTE.   

 

21.5. A reversão dos Bens Reversíveis e direitos acima referidos, bem como a retomada dos 

Bens pelo PODER CONCEDENTE, serão precedidas do pagamento de indenização à 

CONCESSIONÁRIA pelas parcelas dos investimentos vinculados aos Bens Reversíveis, ainda 

não amortizados ou depreciados. O cálculo do valor da indenização será feito com base no valor 

contábil apurado segundo a legislação aplicável e as regras contábeis pertinentes, 
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desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver sido feita 

com autorização expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.  

  

21.6. Caso a CONCESSIONÁRIA tenha atribuído tal direito aos seus Financiadores por meio de 

cessão ou garantia real incidente sobre o valor de sua indenização, ou nela sub-rogada, notificada 

previamente ao Concedente na forma da legislação aplicável, o PODER CONCEDENTE 

efetuará, no limite de tal cessão ou garantia, o pagamento do montante da indenização 

diretamente aos Financiadores da CONCESSIONÁRIA, implicando tal pagamento direto em 

quitação da obrigação do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA.  

 

22. RESCISÃO DO CONTRATO   

 

22.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso 

de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação 

judicial movida especialmente para esse fim, ou procedimento de arbitragem nos termos da 

Cláusula da Arbitragem. 

 

22.2. Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou 

paralisados até decisão judicial transitada em julgado ou laudo arbitral definitivo.  

 

22.3. No caso de rescisão do Contrato, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA será 

equivalente àquela exigível na hipótese de encampação, e será calculada da mesma forma, nos 

termos deste contrato.  

 

22.4. As multas, as indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA 

ao PODER CONCEDENTE, serão descontados da indenização prevista para o caso de rescisão 

do Contrato.  

 

22.5. Decretada a rescisão, cumprirá ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestação 

do objeto contratual, se antes já não o tiver feito, ou promover novo certame licitatório, 

adjudicando a Concessão a um vencedor antes da rescisão definitiva deste Contrato.   

 

23. ANULAÇÃO   

 

23.1. O Contrato poderá ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatório, em sua 

formalização ou em cláusula essencial que comprometa a prestação de serviço, por meio do 
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devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificação enviada pelo PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

23.2. Caso a ilegalidade mencionada acima não decorrer de ato praticado pelo Parceiro Privado e 

seja possível o aproveitamento dos atos realizados, a CONCESSIONÁRIA e o PODER 

CONCEDENTE deverão se comunicar, objetivando a manutenção do Contrato. 

 

23.3. Nessa hipótese, a CONCESSIONÁRIA será indenizada com o ressarcimento dos 

investimentos realizados e não amortizados, com exceção daqueles realizados através de 

recursos provenientes do Aporte de Recursos, bem como por qualquer outro prejuízo 

regulamente comprovado, desde que não tenha concorrido para o vício que motivou a anulação, 

sendo vedado o pagamento de lucros cessantes. 

 

23.4. As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA serão descontados 

da indenização prevista neste Contrato, até o limite do saldo vencido pelos financiamentos 

contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações de investimento previstas no 

presente Contrato, os quais terão preferência aos valores devidos ao PODER CONCEDENTE.  

 

23.5. O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação das obras e serviços 

concedidos, atribuindo ao futuro vencedor o ônus de pagamento da indenização diretamente aos 

financiadores da antiga CONCESSIONÁRIA, ou diretamente a este, conforme o caso. 

 

24.  FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA   

 

24.1. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA: 

 

24.1.1. A Concessão será extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha sua falência decretada, por 

sentença transitada em julgado, ou no caso de recuperação judicial que prejudique a execução 

deste Contrato.  

 

24.1.2. Decretada a falência, o PODER CONCEDENTE imitir-se-á na posse de todos os bens 

afetos à Concessão e assumirá imediatamente a execução do objeto do presente Contrato.  

 

24.1.3. Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência fraudulenta 

ou dissolução da CONCESSIONÁRIA por deliberação de seus acionistas, aplicar-se-ão as 

mesmas disposições referentes à caducidade da Concessão, com instauração do devido processo 

administrativo para apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis.  
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24.1.4. Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da CONCESSIONÁRIA, extinta 

entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as obrigações com o PODER 

CONCEDENTE e sem a emissão de Termo Definitivo de Devolução pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

25. DOS FINANCIAMENTOS   

 

25.1. A CONCESSIONÁRIA será diretamente responsável pela contratação dos Financiamentos 

necessários ao adequado cumprimento das atividades previstas no Contrato e à execução de 

obras eventuais, podendo escolher, a seu critério e de acordo com sua própria avaliação, as 

modalidades e os tipos de Financiamento disponíveis no mercado, em moeda nacional ou 

estrangeira, assumindo os riscos diretos pela liquidação de tais Financiamentos. Estão contidas 

no Plano de Negócios as premissas financeiras adotadas pela CONCESSIONÁRIA para fins de 

formulação de sua Proposta Econômica.  

 

25.2. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia dos Financiamentos, por si 

contratados ou como contra garantia de operações de crédito vinculadas ao cumprimento das 

obrigações deste Contrato, os Direitos Emergentes da Concessão, podendo, para tanto, ceder 

fiduciariamente, vincular, empenhar, hipotecar, gravar, ou, por qualquer outra forma, constituir 

ônus real sobre os direitos principais e acessórios aqui referidos, à exceção dos bens reversíveis e 

dos bens imóveis integrantes do Ginásio Verdão, desde que o oferecimento de tais garantias não 

inviabilize ou impossibilite a continuidade da execução do deste Contrato.   

 

25.3. Também poderão ser oferecidas em garantia aos Financiadores as ações representativas do 

capital social da CONCESSIONÁRIA, inclusive do Bloco de Controle, sob a forma de cessão, 

usufruto ou penhor, expressamente, abrangidos todos os títulos, valores mobiliários, respectivos 

rendimentos (dividendos e juros sobre capital próprio) e quaisquer outros bens eventualmente 

adquiridos com o produto da realização de tal garantia.  

 

25.4. A constituição das garantias referidas nas Subcláusulas 25.2 e 25.3 deverá ser comunicada 

ao PODER CONCEDENTE, através do CMOG no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados de 

seu registro nos órgãos competentes, e deverá ser acompanhada de sumário descritivo ou term 

sheet informando as condições, os prazos e a modalidade de financiamento contratado.  

 

25.5. Caso, por exigência dos Instrumentos de Financiamento, a CONCESSIONÁRIA venha a 

solicitar, por escrito, ao PODER CONCEDENTE o envio de comunicações relevantes aos seus 
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Financiadores, o Concedente deverá comprometer-se a enviar cópia simultânea aos 

Financiadores, em endereço no Brasil informado pela CONCESSIONÁRIA e na forma constante 

da Cláusula 26, de todas as notificações e demais comunicações relevantes previstas neste 

Contrato, incluindo notificações enviadas pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA.  

 

26. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES ENTRE AS PARTES   

 

26.1. Todas as notificações ou comunicações entre as Partes deste Contrato poderão ser 

efetuadas por correspondência, incluindo entrega por serviço postal ou de remessa expressa, 

contra a entrega de aviso ou comprovante de recebimento, pessoalmente, mediante protocolo, ou 

por fac-símile confirmado posteriormente por carta, a cada uma das Partes, nos endereços, ou 

pelos números abaixo indicados:  

 

Para o Concedente:   

Endereço:   

Fax:   

E-mail:   

A/C:   

 

Para a CONCESSIONÁRIA:   

Endereço:   

Fax:   

E-mail:   

 

A/C: Representante da CONCESSIONÁRIA   

Para os Controladores:   

Endereço:   

Fax:   

E-mail:   

A/C:   

 

26.2. Cada Parte poderá alterar o endereço ou o representante por ele indicado para receber 

comunicações mediante notificação escrita às outras partes, a ser entregue em conformidade com 

esta Cláusula ou conforme previsto na legislação aplicável. A alteração produzirá efeitos após 5 

(cinco) dias do recebimento da notificação.  
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27. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E TRATATIVAS AMIGÁVEIS   

 

27.1. Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste Contrato, ou decorrentes de sua 

interpretação e execução, as Partes se reunirão e buscarão dirimi-las amigavelmente, 

convocando, sempre que necessário, suas instâncias diretivas com poderes para compor-se ou 

recorrendo, de mútuo acordo, a processo de mediação.  

 

27.2. Caso tais tratativas amigáveis restem infrutíferas, as Partes poderão recorrer à Peritagem, 

para resolução de divergências eminentemente técnicas.   

 

27.3. Qualquer procedimento de resolução de disputa instaurado no âmbito do presente Contrato 

deverá ser bilateral e ter o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA como Partes, 

podendo os Controladores participarem como assistentes ou litisconsortes da 

CONCESSIONÁRIA.  

 

27.4. A submissão de qualquer questão a Peritagem ou Arbitragem não exonera as Partes do 

pontual e tempestivo cumprimento das disposições do Contrato e das determinações do 

Concedente a ele atinentes, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades 

objeto da Concessão, que deverão continuar a processar-se nos termos contratualmente exigíveis, 

assim permanecendo até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.  

 

28. PERITAGEM TÉCNICA   

 

28.1. Sem prejuízo da Arbitragem prevista na Cláusula 29 abaixo, as Partes reconhecem que 

determinadas controvérsias resultantes deste Contrato poderão ser resolvidas por peritagem, em 

especial as matérias relacionadas a assuntos eminentemente técnicos ou matemáticos 

(“Peritagem”). Não obstante, as Partes também reconhecem que, caso haja divergência quanto ao 

cabimento da Peritagem ou às suas conclusões, a controvérsia poderá ser submetida à 

Arbitragem, hipótese em que o Tribunal Arbitral poderá, na resolução da controvérsia, levar em 

consideração as conclusões do Perito quanto às questões técnicas a ele submetidas.  

 

28.2. Mediante notificação de uma Parte à outra, as Partes deverão, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da entrega da notificação, nomear de comum acordo perito único, o qual será 

responsável pelo exame da matéria controvertida (o “Perito”). O Perito deverá possuir renomada 

qualificação técnica, com especialidade na área técnica objeto da disputa e livre de qualquer 

relação com as Partes que possa comprometer sua independência e isenção.  
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28.3. O laudo pericial não faz coisa julgada entre as Partes e não as vincula, podendo a 

controvérsia ser submetida à Arbitragem caso haja divergência quanto à aceitação do laudo ou 

nomeação do Perito por uma ou ambas as Partes.  

 

28.4.  A Parte Notificante ficará exclusivamente responsável pelo pagamento dos custos e 

despesas inerentes à “Peritagem” requerida.  

 

29. MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

 

29.1. As controvérsias que vierem a surgir entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER 

CONCEDENTE, durante a execução deste contrato, serão submetidas à MEDIAÇÃO perante a 

Câmara de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, de 

acordo com as regras e procedimentos por ela definidos, no que não conflitar com o disposto 

nesta Cláusula; 

 

29.1.1. Quando as controvérsias que vierem a surgir não forem solucionadas no âmbito da 

Câmara de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, 

deverá ser aplicado o disposto na cláusula 29.2.  

 

29.2. As controvérsias que vierem a surgir entre a concessionaria e o PODER CONCEDENTE 

durante a execução deste contrato serão submetidas à arbitragem perante o Centro de Arbitragem 

da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, de acordo com as regras e procedimentos por ela 

definidos, no que não conflitar com o disposto nesta Cláusula; 

 

29.2.1. A parte interessada em instaurar a arbitragem deverá notificar a Câmara de Arbitragem 

da intenção de instituir o procedimento, indicando, desde logo, a matéria que será objeto da 

arbitragem, seu valor, o nome e a qualificação completa da(s) outra(s) parte(s), anexando cópia 

deste contrato e demais documentos pertinentes ao litígio (a "Notificação de Arbitragem"); 

 

29.3. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros, todos indicados pelo Presidente da 

Câmara de Arbitragem no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento da Notificação 

de Arbitragem; 

 

29.4. Constituído o Tribunal Arbitral, este convocará as partes envolvidas para que, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, acordem acerca do objeto da arbitragem (o "Termo de Arbitragem") e 

demais procedimentos;  
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29.5. Caso, ao término do prazo acima estabelecido, as entidades envolvidas não tenham 

acordado sobre o Termo de Arbitragem, ou caso qualquer das partes não tenha comparecido para 

a definição do referido Termo de Arbitragem, caberá ao Tribunal Arbitral fixar o objeto da 

disputa dentro dos 10 (dez) dias subsequentes, concordando as entidades envolvidas, desde já, 

com tal procedimento; 

 

29.6. O Tribunal Arbitral deverá proferir a sentença no prazo máximo de até 90 (noventa) dias 

contados de sua nomeação, não sendo permitido que o julgamento das controvérsias seja feito 

com base na equidade; 

 

29.7. Até que seja proferida a sentença pelo Tribunal Arbitral, permanecerá válida, se existente, 

decisão da entidade reguladora sobre a questão objeto da arbitragem; 

 

29.8. O procedimento arbitral terá lugar no município de Teresina, com observância das 

disposições das Leis n.º 9.307/96, Lei nº 13.140/15 e do Regulamento da Câmara de Arbitragem; 

 

29.9. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada será o português, 

sendo aplicáveis as leis da República Federativa do Brasil; 

 

29.10. A parte que der início ao procedimento arbitral deverá adiantar os honorários e custos da 

arbitragem, sendo que a sentença arbitral, no entanto, determinará o ressarcimento pela entidade 

vencida, se for este o caso, de todos os custos, despesas e honorários incorridos pela outra 

entidade; 

 

29.11. A sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as entidades; 

 

29.12. As entidades elegem o foro da comarca do município de Teresina, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessário, e apenas e tão somente com 

essa finalidade, propor medidas cautelares ou de urgência ou, conhecer de ações cujo objeto não 

possa ser discutido por meio de arbitragem, além de ações que garantam a instituição do 

procedimento arbitral e a execução da sentença arbitral, nos termos do disposto na Lei Federal n° 

9.307, de 23 de setembro de 1996; 

 

29.13. As controvérsias que vierem a surgir entre a CONCESSIONÁRIA, e o PODER 

CONCEDENTE durante a execução deste contrato, única e exclusivamente no que tange às 

matérias abaixo indicadas, deverão ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário, tendo em 
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vista que tais matérias tratam de direitos indisponíveis e que, portanto, não são passíveis de 

solução pela via arbitral; 

 

29.14. Discussão sobre a possibilidade da CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE 

alterarem unilateralmente o contrato em razão da necessidade de modificação de cláusulas 

técnicas e/ouregulamentares dos serviços; e 

 

29.15. Discussão sobre o conteúdo da alteração de cláusulas técnicas e/ou regulamentares dos 

serviços.  

 

29.16. As entidades estabelecem, no entanto, que toda e qualquer controvérsia referente às 

consequências econômicas e financeiras decorrentes de alteração unilateral das cláusulas técnicas 

e/ou regulamentares dos serviços serão obrigatoriamente submetidas à arbitragem;  

 

29.17. As relações entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA observarão, entre 

outros diplomas legais aplicáveis, à Lei Estadual nº 6.782, de 28 de março de 2016, que 

regulamenta o Processo Administrativo no Âmbito da Administração Pública do Estado do Piauí. 

 

30. FORO   

 

30.1. Fica eleito o foro da Comarca de Teresina - Piauí, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

 

31. DAS ALTERAÇÕES AO CONTRATO E DEMAIS ADITAMENTOS  

 

31.1. Poderá haver a alteração do Contrato nos seguintes casos:  

 

31.1.1. Unilateralmente, pelo PODER CONCEDENTE, para modificar, quaisquer Cláusulas do 

Contrato, exceto as econômico-financeiras e as que tratam do seu objeto, em decorrência de 

eventual necessidade de adequação do presente Contrato às finalidades do interesse público e/ou 

adequação do Contrato à nova realidade, alterada por fatos supervenientes ao Contrato, desde 

que não seja alterada a substância e/ou a essência do Contrato e/ou não torne inviável sua 

execução. Das decisões do PODER CONCEDENTE impondo qualquer alteração unilateral 

caberá manifestação de divergência pela CONCESSIONÁRIA, nos termos desta Cláusula.  

 

31.1.2. Por mútuo consentimento entre as Partes, para atender a quaisquer dos objetivos 

constantes do item “I” supra, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 
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ou para implementar qualquer alteração prevista ou permitida pelo Edital de Licitação, pelo 

Contrato ou pela Legislação Aplicável.  

  

31.2. Ocorrendo a alteração unilateral, pelo PODER CONCEDENTE, que venha a impor à 

CONCESSIONÁRIA prejuízos ou custos adicionais decorrentes de penalidades, indenizações, 

desperdícios ou outros fatores devidamente demonstrados, a CONCESSIONÁRIA será 

indenizada pelo PODER CONCEDENTE, pelos prejuízos ou custos adicionais devidamente 

comprovados. 

  

31.3. Todas as alterações, unilaterais ou não, devem ser efetivadas por escrito, mediante 

aditamentos ao presente Contrato.  

 

32. DAS REGRAS DE CONFORMIDADE E DA ANTICORRUPÇÃO 

 

32.1.  Para a execução deste Contrato de Concessão, nenhuma das partes poderá oferecer, dar 

ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 

doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 

espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao 

objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 

prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

32.2. Na execução do presente Contrato, é vedado ao PODER CONCEDENTE, bem como 

qualquer membro pertencente à Administração Pública e à CONCESSIONÁRIA e/ou a 

empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  

 

32.2.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público 

ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

 

32.2.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente 

Contrato;  

 

32.2.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 

pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;  

 

32.2.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou, 
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32.2.5. De qualquer maneira fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou 

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 

12.846/2013, do Decreto Federal nº 8.420/2015, do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 

(Lei das práticas de corrupção no exterior de 1977) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos 

aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato. 

 

33. DISPOSIÇÕES FINAIS   

 

33.1. A renúncia de qualquer uma das Partes, relativamente a qualquer dos direitos atribuídos 

nos termos deste Contrato terá efeito somente se manifestada por escrito. Nenhuma tolerância, 

atraso ou indulgência de qualquer das Partes em fazer cumprir qualquer dispositivo impedirá ou 

restringirá tal Parte de exercer tais direitos ou quaisquer outros no momento que julgar oportuno, 

tampouco constitui novação ou renúncia da respectiva obrigação.  

 

33.2. Os prazos estabelecidos em dias, neste Contrato, contar-se-ão em dias úteis, salvo se estiver 

expressamente feita referência a dias corridos, excluindo-se o primeiro dia e contando-se o 

último. O cumprimento dos prazos, obrigações e sanções estabelecidas neste Contrato, salvo 

disposição em contrário, independe de qualquer aviso ou notificação prévia de qualquer uma das 

Partes.  

  

33.3. Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título.  

 

33.4. A publicação do extrato do presente instrumento nos meios oficiais deverá ser 

providenciada pelo PODER CONCEDENTE até o 5º (quinto) dia do mês seguinte à Data de 

Assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir daquela data.  

 

E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual forma e 

teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, que também assinam.  
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.............., .............. de ......................................... de 2018. 

 

 

 

______________________________________________________ 

Pelo PODER CONCEDENTE 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Pela CONCESSIONÁRIA 

 

 

Testemunhas: 

 

1. ____________________________________________ CPF: ____________________ 

 

2. ____________________________________________ CPF: ____________________ 

 

 

 

 

 

 


