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ANEXO VI: 

CADERNO DE ENCARGOS  

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  02/2019 - SUPARC 

 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E GESTÃO DE MINIUSINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA, GESTÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

Processo nº: AB.002.1.000055/17-63 
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1. ASPECTOS GERAIS 
 

 

O objetivo deste Caderno é descrever e definir todos os serviços que são de 

responsabilidade da concessionária, bem como determinar a estrutura básica de 

funcionamento e gerenciamento das Usinas Solares Fotovoltaicas no Estado do Piauí. 

Este Caderno de Encargos determina, exaustivamente, as obrigações da 

CONCESSIONÁRIA e os principais mecanismos de interação público-privada. O 

objetivo geral da presente concessão administrativa é a oferta de geração de energia 

elétrica através de células fotovoltaicas, visando atender a demanda parcial de energia 

para os órgãos da administração pública estadual. 

A CONCESSIONÁRIA é obrigada a realizar todas as atividades descritas 

abaixo, exceto quando expressamente excepcionadas e, nos casos omissos, deverá 

seguir orientação do gestor do contrato indicado pelo PODER CONCEDENTE, cujas 

atribuições estão descritas neste documento. Ainda no caso de questões omissas, o 

Conselho Gestor dispõe de poder regulamentar, nos estritos limites das disposições 

contratuais. 

Fica sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA                          

                                 ,           , operação das Usinas Solares 

Fotovoltaicas e da operação e gestão do sistema de compensação de créditos de energia 

elétrica, bem como os riscos que envolvem a geração da oferta energética e a operação e 

gestão do sistema de compensação de créditos de energia elétrica. Fica sob 

responsabilidade do Estado do Piauí o risco de redução da demanda por energia, bem 

como de distribuição e disponibilização energético. A distribuição de riscos está descrita 

neste Caderno de Encargos e  na Matriz de Riscos.  
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1.1. FORMATOS DE ENCARGOS 

 

Além das obrigações determinadas no contrato, a CONCESSIONÁRIA 

deverá cumprir obrigações que se enquadram em 4 (quatro) formatos de encargos:  

 

Diretrizes – São linhas gerais que deverão ser seguidas pela 

CONCESSIONÁRIA no cumprimento das obrigações de determinada temática, além de 

metas definidas que deverão ser atingidas para o cumprimento dos objetivos da 

concessão.  

 

Atividades obrigatórias – Lista detalhada de atividades operacionais que 

deverão ser impreterivelmente cumpridas pela CONCESSIONÁRIA e relatadas através 

de relatórios periódicos submetidos ao PODER CONCEDENTE.  

 

Atividades complementares - Outras atividades que forem solicitadas pelo 

PODER CONCEDENTE na medida em que forem necessárias informações 

complementares para verificar o cumprimento dos objetivos da concessão. 

 

Elaboração de programas de trabalho – Atividade que envolve o 

desenvolvimento preliminar e a submissão para anuência do PODER CONCEDENTE 

de documento detalhando as técnicas específicas que serão utilizadas pela 

CONCESSIONÁRIA para o cumprimento dos encargos. 

2. OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE  
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Além das obrigações definidas no contrato, o PODER CONCEDENTE 

deverá cumprir com as seguintes determinações:  

 

2.1. Proporcionar à CONCESSIONÁRIA o acesso às informações e 

documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os 

serviços serão executados.  

2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato através do Comitê de 

Monitoramento, rejeitando, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em 

desacordo com o contrato e seus anexos, ou apresentar vícios, defeitos ou incorreções 

de funcionamento.  

2.3. Efetuar os pagamentos dentro do prazo e nas condições estabelecidas no 

EDITAL e no CONTRATO.  

2.4. Avaliar os serviços executados para posterior aprovação.  

2.5.  Notificar a CONCESSIONÁRIA quanto à ocorrência de quaisquer 

irregularidades, quanto à execução dos serviços que estiverem em desacordo com o 

cumprimento do CONTRATO, fixando prazo para saná-los. 

2.6. Efetuar, nos prazos estabelecidos no CONTRATO, os pagamentos 

decorrentes da contraprestação devida à CONCESSIONÁRIA; 

2.7. Manter, durante todo o período de vigência do CONTRATO, a Garantia 

de Adimplemento do PODER CONCEDENTE em pleno vigor e eficácia; dar anuência 

à constituição de garantias pela CONCESSIONÁRIA, conforme seja necessário para a 

captação dos recursos, incluindo, sem limitação, a anuência para transferência do 

controle da CONCESSIONÁRIA aos FINANCIADORES, desde que nos termos do 

CONTRATO e a assunção das obrigações de constituir empenhos de despesa e de 

realizar os pagamentos devidos em caso de término antecipado do CONTRATO 
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diretamente em favor dos FINANCIADORES, nos termos do artigo 5º, §2º, da Lei 

Federal nº 11.079/2004 e da Lei  Estadual n. 5.494/05. 

2.8. Fornecer, quando previsto, em tempo hábil, elementos suficientes e 

necessários à execução do CONTRATO e colocar à disposição, sem ônus para a 

CONCESSIONÁRIA, documentação pertinente e necessária à execução do 

CONTRATO;  

2.9. Cumprir as disposições previstas ANEXO V - CADERNO DE 

GOVERNANÇA;  

2.10. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do CONTRATO, bem 

como analisar as informações financeiras prestadas pela CONCESSIONÁRIA por 

intermédio de avaliação do seu desempenho; 

a. A fiscalização do item 2.10 não gera qualquer responsabilidade ao 

PODER CONCEDENTE. O cumprimento de todas as obrigações por 

parte da CONCESSIONÁRIA é de responsabilidade exclusiva desta. 

2.11. Responsabilizar-se pelos ônus, incluindo, sem qualquer limitação, a 

obrigação de realização de novo pagamento de FINANCIAMENTOS, decorrentes da 

não implementação do OBJETO do CONTRATO, quando ocasionada por fatos 

comprovadamente imputáveis ao PODER CONCEDENTE;  

2.12. Analisar e emitir aprovação dos projetos submetidos pela 

CONCESSIONÁRIA, de acordo com prazos definidos no Cronograma de Execução. 

2.13. Responsabilizar-se pelos ônus causados à CONCESSIONÁRIA por 

possíveis falhas no serviço de distribuição e disponibilização da oferta de energia. 
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3. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

Sem prejuízo das disposições contidas no Edital e seus respectivos anexos, 

em especial o ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA se 

obriga a: 

3.1.   Gerar e fornecer a energia elétrica conforme as descrições do 

CONTRATO, responsabilizando-se pela sua qualidade e segurança conforme ANEXO I 

- TERMO DE REFERÊNCIA.  

3.2.1. O fornecer todos os equipamentos e materiais necessários para a 

completa instalação e operação das UFVs. 

3.2. Fornecer toda a mão-de-obra necessária à execução dos serviços e 

responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as obrigações e exigências 

decorrentes das legislações trabalhista, previdenciária, fiscal e de seguros, não existindo 

de modo algum, entre seus empregados e o Estado do Piauí, vínculo empregatício ou de 

qualquer natureza, sendo de responsabilidade do fornecedor as despesas com rescisões 

contratuais e indenizações de seus empregados alocados aos serviços.  

3.3. Manter, na execução dos serviços de instalação e montagem dos 

sistemas fotovoltaicos, somente pessoal devidamente treinado.  

3.4. A empresa deverá apresentar Projeto Executivo e cronograma físico-

financeiro de execução dos serviços a serem executados para o pleno funcionamento do 

sistema, (ver ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA). 

3.5. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se 

a Lei Federal no 11.079/04 e a Lei Estadual n. 5.494/05; 

 3.6. Submeter, previamente, ao Comitê de Monitoramento, todos os 

desenhos e demais documentos técnicos relativos a instruções de instalação e operação 
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dos sistemas fotovoltaicos a serem instalados, nos moldes do ANEXO I DO 

EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA. 

3.7. Todos os materiais, serviços e equipamentos não previstos, mais 

necessários para o funcionamento do sistema, serão de responsabilidade e ônus da 

empresa CONCESSIONÁRIA.  

3.8. Cumprir rigorosamente a Legislação Ambiental durante todas as etapas 

de instalação e operação, buscando manter-se compatível com a Norma ISO 14.001. 

3.9. Atender às exigências do CREA/PI para a execução dos serviços de 

engenharia, bem como cumprir fielmente a legislação, as exigências ou recomendações 

emanadas das autoridades públicas, especialmente no tocante à segurança e metodologia 

do trabalho, meio ambiente e a sinalização do local da obra, isentando o Estado do Piauí 

de qualquer responsabilidade pelo seu descumprimento. 

3.10. Cumprir rigorosamente a legislação em vigor sobre Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho, assumindo todos os ônus por eventuais infrações à 

referida legislação.  

3.11. Estar sempre vinculada ao disposto neste documento, no 

CONTRATO, no EDITAL, à sua proposta e à legislação e regulamentação brasileiras, 

quanto à execução do OBJETO da Concessão Administrativa;   

3.12. Manter, durante a execução do CONTRATO, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas nos termos do Edital, que sejam necessárias ao bom 

cumprimento do CONTRATO;  

3.13. Executar o OBJETO do CONTRATO durante todo o prazo da 

Concessão Administrativa, obedecendo os prazos e condições técnicas estabelecidas no 

CONTRATO;  

3.15. Responsabilizar-se pelos danos que causar, diretamente ou por seus 

representantes ou subcontratadas, ao PODER CONCEDENTE, a terceiros por ocasião 

da execução do OBJETO ou ao meio ambiente, isentando o PODER CONCEDENTE 
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de quaisquer perdas, inclusive de qualquer infração quanto ao direito de uso de 

materiais ou processos de construção protegidos por marcas ou patentes; 

3.16. Tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas 

operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram 

negativamente com o tráfego nas vias públicas afetadas pelos serviços ou que estejam 

localizadas nas proximidades do canteiro de obras. 

3.16. Atender a eventuais solicitações de caráter ambiental feitas pelo 

Estado ou por terceiros interessados e legitimados em realizar tais solicitações;  

3.17. Na exploração da concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá adotar 

medidas para garantir a adesão, mediante convênio com a Secretaria de Estado 

competente, para utilização de mão de obra prevista na Política Nacional de Trabalho no 

âmbito do Sistema Prisional; para ambos os sexos;  

3.18. Obrigar-se ao cumprimento do disposto no ANEXO V - CADERNO 

DE GOVERNANÇA do Edital.  

3.19. É obrigatória a prévia consulta e a obtenção de expressa autorização 

do PODER CONCEDENTE para a realização de qualquer ação que possa impedir ou 

dificultar a obtenção de licenças, alvarás e outras autorizações relacionadas ao fiel 

cumprimento do OBJETO do CONTRATO;  

3.20. Envidar seus melhores esforços na obtenção dos recursos financeiros 

necessários à execução do OBJETO de acordo com as melhores condições possíveis em 

face da situação de mercado vigente na data da publicação do CONTRATO no veículo 

oficial de imprensa do Estado do Piauí, da forma que melhor convier, sem qualquer 

participação ou ingerência do PODER CONCEDENTE, exceto no que concerne à 

constituição de garantias e prestação de informações aos Financiadores, na forma do 

CONTRATO;  

3.21. Compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos líquidos das 

receitas acessórias compartilhadas, por meio da concessão de descontos no valor da 



 

 
 
 

Governo do Estado do Piauí 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

 

Gestão@ppp.pi.gov.br 
 

www.ppp.pi.gov.br  
 

@PPPPIAUI 

 
 

9 

9 

contraprestação, ou por meio de pagamentos ao PODER CONCEDENTE, na 

hipótese de não ser devida remuneração à CONCESSIONÁRIA, na forma do 

CONTRATO;  

3.22. Enviar ao PODER CONCEDENTE, em até 5 (cinco) dias úteis 

contados da data do registro na Junta Comercial, as alterações contratuais, atas 

deliberativas e demais documentos societários;  

3.23. Observar os padrões de governança corporativa e adotar contabilidade 

e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável;  

3.24. Obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE informado de todos os 

detalhes da execução do OBJETO, respondendo a qualquer consulta por ele formulada 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis e elaborando os Relatórios Executivos semestrais; 

3.25. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à 

concessão e zelar pela sua integridade;  

3.26. Assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes à execução do 

OBJETO da Concessão Administrativa, exceto quando o contrário resulte 

expressamente do CONTRATO;  

3.27. Apresentar os prazos considerados no Cronograma de Execução, em 

meses, a partir da data de publicação do CONTRATO, respeitando os prazos finais já 

definidos neste Anexo e no CONTRATO; 

3.28. Responsabilizar-se por quaisquer despesas administrativas geradas 

pela concessão durante o período de vigência do contrato. 

3.29. Responsabilizar-se por todos os custos advindos de furtos, acidentes, 

vandalismo, fenômenos meteorológicos ou geológicos e casos de danos ao sistema de 

origem diversa, deverão ser arcados pela CONCESSIONÁRIA. 

3.30. Cumprir os prazos fixados no CONTRATO, assim como aqueles 

assumidos no Cronograma de Execução apresentado ao PODER CONCEDENTE, e 

caso haja atraso no cumprimento destes marcos, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita a 
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multas contratualmente previstas, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

pertinentes;  

3.31. Antes de iniciar os processos visando à obtenção das Licenças 

Ambientais junto aos órgãos ambientais competentes, deverá submeter os projetos 

elaborados à aprovação pelo PODER CONCEDENTE, sendo que o início de operação 

do OBJETO está condicionada à aprovação do(s) Projeto(s) Executivo(s) da(s) Usinas 

Fotovoltaicas; 

3.32. Informar ao PODER CONCEDENTE a ocorrência de quaisquer atos, 

fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão das obras e, 

consequentemente, o início da operação do OBJETO;  

3.33. Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra que o 

PODER CONCEDENTE manterá permanentemente disponível no local de execução, 

de acordo com as instruções ali contidas;  

3.34. Enviar ao PODER CONCEDENTE o Relatório de Desempenho 

trimestralmente contendo notificação do status de cumprimento do Cronograma de 

Execução, e a medição dos indicadores e o acompanhamento das metas definidos no 

Anexo IV: Indicadores de Desempenho;  

3.34.1.  O primeiro Relatório de Desempenho deve ser enviado após 120 

(cento e vinte) dias contados a partir da data de assinatura do CONTRATO;  

3.34.2. Os Relatórios de Desempenho subsequentes devem sempre 

comparar o progresso das atividades em relação ao status do Relatório de Desempenho 

anterior;  

3.35. Disponibilizar livre acesso à(s) Usinas Fotovoltaicas ao PODER 

CONCEDENTE para fiscalização e realização de inspeções, na forma do CONTRATO;  

3.36. Enviar, sempre que necessário, notas de ocorrência informando ao 

PODER CONCEDENTE acontecimentos que influenciem no escopo do programa da 

PPP; 
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3.37.  A adoção de um Sistema de Gestão de Qualidade baseado na 

norma ISO 9.001, quando for o caso;  

3.38. Atender às exigências da Agência Reguladora de Energia Elétrica - 

ANEEL para a execução dos serviços de geração, comissionamento e compensação da 

energia injetada na rede da concessionária de energia elétrica, bem como cumprir 

fielmente a legislação, as exigências ou recomendações emanadas das autoridades 

públicas, isentando o Estado do Piauí de qualquer responsabilidade pelo seu 

descumprimento. 

3.39. Disponibilizar informações e demais documentos necessários para a 

atividade de verificação que será realizada diretamente pelo PODER CONCEDENTE, 

ou por VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado, prestando todas as informações 

solicitadas, nos prazos e periodicidade por ele determinados, não excluindo porventura 

outros documentos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, em especial aquelas 

concernentes: (i) às obras; (ii) ao atendimento das condições ambientais; (iii) às receitas 

operacionais da CONCESSIONÁRIA, incluindo relatórios de sua origem, variações 

significativas, forma de cobrança e arrecadação; (iv) ao recolhimento de tributos e 

contribuições; (v) às informações de natureza econômico-financeira, tais como, 

balancetes trimestrais e balanço anual devidamente auditados; (vi) indicadores de 

desempenho.  

3.40. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção de todas as 

licenças, requisições e autorizações perante a CONCESSIONÁRIA local de energia 

elétrica desde a etapa inicial até o completo funcionamento do sistema.  

3.41. Apoiar o fortalecimento do Programa de Parcerias Público privadas do 

Estado do Piauí através de ações de comunicação em mídia social, campanhas 

publicitárias e sites específicos, patrocínios ou doações; 

3.42. O comissionamento deverá ser realizado com 95% de eficiência da 

miniusina, a partir da demanda especificada em edital e seu ANEXO V - EVTEA.  
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4. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONCESSIONÁRIA 

4.1 DA DOCUMENTAÇÃO  

4.2.1. Obter, renovar e manter perante os órgãos públicos municipais, 

estaduais e federais competentes, todas as licenças, alvarás e autorizações necessárias ao 

regular desenvolvimento de suas atividades, arcando com todas as despesas 

relacionadas à implementação das providências determinadas pelas entidades estatais;  

4.2.2. Cumprir todas as condicionantes ambientais impostas pelos órgãos 

competentes;  

4.2.3. Deverá, ao seu critério, contratar seguro patrimonial para todos os 

seus bens e também para as áreas de uso comercial;  

4.2.4. Encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de assinatura do CONTRATO, uma cópia da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART da OBRA no CREA/PI;  

4.2.5. Protocolar junto ao PODER CONCEDENTE Relatórios Quinquenais, 

acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável 

pelo gerenciamento da(s) Usina(s) Solar(es), consolidando dados sobre a operação da 

atividade, atualização de informações referentes à renovação das licenças ambientais; 

a. Estes documentos deverão ser encaminhados junto ao Relatório de 

Execução do período (ver ANEXO V - CADERNO DE 

GOVERNANÇA). 

4.2.6. A              f         b      “as built”                   

magnético e por meio de cópia plotada e assinada pelo responsável técnico da 

CONCESSIONÁRIA;  
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4.2.7. Ceder, gratuitamente, ao PODER CONCEDENTE, todos os 

projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros 

materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessários ao desempenho de suas 

funções;  

4.2.8. Enviar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias contados 

do encerramento do ano contratual, Relatório de Execução acompanhado de Nota de 

Conformidade fornecida pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, contendo a 

descrição (i) das atividades realizadas, (ii) do total das receitas auferidas pela 

CONCESSIONÁRIA, (iii) dos investimentos e desembolsos realizados com as obras de 

ou com o serviço, (iv) do cumprimento de metas e indicadores de performance, (v) de 

obras de melhoria, atividades de manutenção preventiva e emergencial, eventuais 

períodos de interrupção do serviço e suas justificativas, (vi) do estado de conservação da 

infraestrutura erguida, da(s) Usina(s) Solar(es); e demais dados e informações 

relevantes sobre o OBJETO do CONTRATO.  

4.2.9. A CONCESSIONÁRIA deve enviar cronograma físico-financeiro 

proposto para execução de todos os serviços ao PODER CONCEDENTE em até 

10(dez) dias corridos após a assinatura do contrato, observados os prazos constantes do 

cronograma (ver Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA). 

4.2.30. Apresentar, em até 10(dez) dias corridos após a assinatura  do 

contrato, o Plano de Implantação, que deverá ser analisado e aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de 

recebimento do plano, com a descrição das atividades e etapas necessárias à 

implantação das obras, autorizações e licenças necessárias para a operação do OBJETO 

dentro dos prazos máximos definidos no Cronograma de Execução (ver Anexo 1 - 

Termo de Referência).  

3.27. Apresentar, para conhecimento e avaliação, e em até 180(cento e 

oitenta) dias após a assinatura do contrato, o Plano de Operação e Compensação 
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Energética, de acordo com as normas vigentes da ANEEL, em especial Resolução 

Normativa ANEEL n. 482  de 17 de abril de 2012, ou a que vier substituí-la;  

3.28. Implantar, em pelo menos um dos municípios onde ficarão 

localizadas as plantas de geração das miniusinas, o projeto INOVE – 

REVOLUCIONANDO VIDAS, que consistirá na requalificação de escola da rede 

pública estadual de ensino, nos termos acima mencionado e definidos entre a SEDUC e 

a Concessionária, e terá como foco principal a realização de aulas e cursos voltados para 

formação e capacitação da comunidade local em novos segmentos profissionais e que 

tenham relação com a cadeia produtiva e as potencialidades da região, e caberá a 

Concessionária, dentro do projeto de reforma com modernização do espaço, adaptar 

uma das salas de aula que deverá conter, no mínimo: 

a. Sistema audiovisual (projetor, tela, lousa interativa e internet wireless) para 

ministrar cursos voltados para segmentos inovadores e disruptivos, que seja 

suficiente para acomodar um grupo de, no mínimo, 30 (trinta) pessoas, entre 

crianças e/ou jovens, adultos ou idosos, sentados; 

b. Móveis e estrutura necessária para atender com conforto todos os 

beneficiários do projeto; 

4.3 DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 

 

4.3.1. Construir a(s) Usina(s) Fotovoltaica(s) segundo os melhores padrões 

de segurança e preservação ambiental, sempre de acordo com as disposições normativas 

ambientais aplicáveis; 

4.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá observar as diretrizes estabelecidas 

pelos órgãos ambientais competentes, atualmente regulamentadas pela Resolução 

Normativa ANEEL nº 482/2012, bem como alterações posteriores, programando-se 
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para que os prazos acima sejam cumpridos considerando a regulamentação de todo 

o processo ambiental.  

4.3.3. Assegurar que todos os funcionários estejam devidamente 

equipados com EPI`s (Equipamentos de Proteção Individual), e recebam treinamento 

quanto às normas de segurança. 

4.3.4. Enviar trimestralmente ao PODER CONCEDENTE, como parte do 

Relatório de Desempenho, nota que comprove a realização de procedimentos de 

manutenção e calibragem nos instrumentos de medição; 

4.4 DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS USINAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS. 

4.4.1. A operação das Usinas só poderá ocorrer após da fase do 

comissionamento do Plano de Implantação (ver item 3.7 do Anexo 1 - Termo de 

Referência). 

a.  A CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pela condução 

e resultados dos testes de comissionamento, conforme Anexo 1 - Termo 

de Referência. 

4.4.2. O Prazo entre a assinatura do contrato e o início de operação das 

Usinas Solares não poderá ser superior a 12(doze) meses. 

4.4.3. Providenciar todas as condições para o correto funcionamento dos 

serviços operacionais da(s) Usina(s) Fotovoltaica(s) e demais infraestruturas construídas 

e adquiridas, sempre em perfeita sintonia com o fiel e integral cumprimento do 

OBJETO do CONTRATO; 

4.4.4. Apresentar programa de educação ambiental participativo, que 

priorize o uso racional de energia. O referido programa deverá ser protocolizado junto 
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ao órgão ambiental competente no momento do requerimento da licença de 

operação ambiental; 

a. O programa contará com visitas de escolas públicas e privadas da região, 

realizando, no mínimo, 4 visitas anuais. 

4.4.5. Elaborar um plano de marketing para divulgar o projeto de energia 

renovável nas mídias adequadas, considerando os aspectos sociais envolvidos na 

geração de energia elétrica e o uso consciente;  

4.4.6. Possuir um quadro de pessoal integrado por, ao menos, uma equipe 

própria mínima, responsável pelas atividades de:  

a. Engenharia ou outra área de nível superior, devidamente habilitado e 

com experiência na gestão de Usinas Fotovoltaicas; 

b. Gestão geral;  

c. Administrativo (finanças, contabilidade, recursos humanos, marketing);  

d. Manutenção;  

e. Jurídico. 

4.4.7. Manter constante uma equipe mínima própria ou terceirizada e 

permanente para manutenção preventiva e corretiva, responsável pela gestão da 

manutenção da(s) Usina(s) Solar(es), gerenciada por um responsável técnico com 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;  

4.4.8. Manter e operar a(s) Usina(s) Solar(es) em condições de 

funcionamento adequado durante toda a vigência do CONTRATO, sempre em respeito 

à legislação aplicável e vigente, devendo contratar, para tanto, todos os serviços 

necessários. 

4.4.9. Manter íntegros e conservar todos os bens, equipamentos e 

instalações utilizados na Concessão Administrativa, que deverão sempre estar em 

perfeitas condições de funcionamento e padrões técnicos exigidos pela legislação e 

demais normas aplicáveis, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, 
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as substituições demandadas em função de desgaste, ou, ainda, promover os reparos 

e modernizações necessários à boa execução e à manutenção das condições 

adequadas das atividades e serviços sob sua responsabilidade, conforme determinado 

no CONTRATO; 

4.4.10. A CONCESSIONÁRIA deve manter os medidores de irradiância em 

boas condições de funcionamento e limpa-los diariamente. 

4.4.11. Tomar as medidas e providências necessárias para propiciar que o 

ambiente da(s) Usina(s) Solar(es) e de seu entorno seja seguro, sempre cooperando com 

os poderes públicos nas atividades sob sua responsabilidade;  

4.4.12. Exigir, de seus funcionários, o regular uso dos EPIs (Equipamento 

de Proteção Individual), quando for o caso;  

4.4.13. Atender todas as normas e padrões de engenharia, no tocante às suas 

atividades, obras e equipamentos, especialmente quanto às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

4.4.14. Manter um programa interno para a reciclagem dos resíduos dos 

materiais de escritório durante todo o período do contrato. 

4.4.15. A partir da conclusão do comissionamento dos sistemas até o fim do 

prazo de validade do Contrato, a CONCESSIONÁRIA deve manter as UFVs operando 

dentro dos níveis de eficiência estabelecido no edital e seus anexos.  

4.4.16. Em caso de interrupção do funcionamento das miniusinas, o 

atendimento inicial e a identificação do problema deverão ocorrer no prazo máximo de 

24 horas e a resolução total do problema deve ocorrer em, no máximo, 05 dias úteis. 

4.5. DA TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES  
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4.5.1. São os encargos relacionados à disponibilização de condições 

mínimas de transparência na gestão e nos relatórios de operação e manutenção da 

Concessão Administrativa:  

4.5.2. Possuir um sistema de gestão automatizado que tenha como função 

integrar todos os sistemas relacionados à operação dos serviços concedidos. Salienta-se 

que este sistema deverá ser suficientemente completo a ponto de viabilizar a execução 

de auditorias caso seja solicitada pelo PODER CONCEDENTE;  

4.5.3. Possuir um sistema de gestão de terceiros, que tenha a função de 

cadastrar todo e qualquer terceiro contratado para prestação dos serviços que faça parte 

do OBJETO do CONTRATO, registrando as informações necessárias ao controle dos 

serviços prestados e pagos. Esse sistema de gestão deve conter o registro e o controle do 

rateio entre a CONCESSIONÁRIA e quaisquer empresas, em relação às possíveis 

receitas acessórias à concessão, quando for o caso; 

4.5.4. Elaborar Relatório de Sinistros, que deve ser enviado junto com o 

Relatório de Execução, contendo o detalhamento dos seguintes itens:  

 

a. Número de ocorrências policiais e médicas, assim como de acidentes 

pessoais, ambientais e de trabalho que ocorram no âmbito da prestação 

de serviços que compõe o OBJETO do CONTRATO;  

b.  Quaisquer outras ocorrências graves que atentem contra a integridade 

física dos trabalhadores, usuários, equipamentos/estruturas ou meio 

ambiente.  

4.5.6. Os dados fornecidos pelos medidores de irradiância são públicos e 

devem estar contidos nos relatórios, conforme ANEXO V - CADERNO DE 

GOVERNANÇA do CONTRATO.  

4. . .    2                                                       
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Verificador Independente e pelo Poder Concedente, através do CMOG, de maneira 

que seja assegurada a r                                                 f         

                                                                                

                                                                      . 

4.5.8. Manter pelo menos um empregado disponível e apto para fornecer 

informações 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os dias da semana, a partir da 

data de assinatura do CONTRATO, até o final do período de Concessão Administrativa. 

4.6. DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

4.6.1. São os encargos referentes à postura e responsabilidades mínimas 

exigidas da CONCESSIONÁRIA perante a sociedade, bem como em relação ao 

PODER CONCEDENTE: 

a. Consultar o PODER CONCEDENTE para qualquer alteração que possa 

impactar o bem-estar social, incluindo, mas não se limitando, a questões 

de segurança, saúde pública, meio ambiente, etc.;  

b. Promover campanhas de educação ambiental para incentivar a 

importância o uso racional da energia elétrica; 

c. Proibir a discriminação de raças, classes sociais, idade, sexo e outras, 

dentro das instalações das CONCESSIONÁRIA e das UFSV 

d. Respeitar a legislação municipal, estadual e federal no que diz respeito às 

atividades e serviços concedidos;  

e. Reservar parte das vagas do quadro de contratação de funcionários para 

que sejam preenchidas por deficientes físicos ou mentais, população 

egressa do sistema carcerário, de ambos os sexos, sendo a quantidade de 

vagas definida por Lei, quando for o caso; 
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f. Fomentar parcerias com entidades estatais ou com a iniciativa 

privada, em forma de patrocínios para colocar em prática os 

programas sociais;  

g. Contribuir, direta ou indiretamente, com demais programas sociais, 

disponibilizando acesso à(s) Usina(s) Solar(es) para programas 

educacionais, sociais e pesquisas científicas, quando for o caso;  

h. Realizar projetos comunitários diversos que visem o desenvolvimento 

social e econômico;  

i. Aplicar melhores práticas de sustentabilidade na modernização e gestão 

dos serviços que fazem parte do OBJETO do CONTRATO; 

5. OBRIGAÇÕES COMUNS ÀS PARTES 

 

5.1. Dentre os princípios que nortearão a conduta da CONCESSIONÁRIA e 

do PODER CONCEDENTE em meio à Concessão Administrativa, destacam-se:  

a. A prevalência do interesse público;  

b. A melhoria contínua da qualidade ambiental;  

c. A manutenção de equilíbrio ambiental;  

d. A adoção de critérios construtivos que promovam o uso racional dos 

recursos naturais;  

e. O estabelecimento de indicadores socioambientais para a obra que sejam 

baseados na norma ISO 14001, quando for o caso;  

f. A adoção de critérios construtivos que promovam a valorização das 

áreas verdes;  

g. A adoção de critérios construtivos que permitam obter certificação 

ambiental;  

h. A mitigação e minimização dos impactos ambientais;  
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i. A recuperação do dano ambiental;  

j. A observância total à legislação e às normas relacionadas com o 

empreendimento;  

k. O incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas 

ambientalmente sustentáveis;  

l. A busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público e a 

iniciativa privada para a redução dos impactos ambientais;  

m. A adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao 

desenvolvimento urbano e econômico que priorize a proteção ambiental, 

a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos naturais;  

n. Participação nos Comitês previstos no ANEXO V - CADERNO DE 

GOVERNANÇA do Edital. 

6. OBRIGAÇÕES DOS CONTROLADORES  

 

6.1. Os Controladores deverão realizar as contribuições de capital 

necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA para a 

execução do OBJETO.  

6.2. Durante todo o prazo de vigência deste CONTRATO, eventual 

transferência de controle acionário da CONCESSIONÁRIA ou da Concessão 

Administrativa dependerá de prévia anuência do PODER CONCEDENTE, respeitados 

os procedimentos integrantes do CONTRATO. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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7.1. Casos omissos ficam sob responsabilidade do Conselho Gestor de 

Parcerias Público Privadas do Estado do Piauí.  

 


